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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2494 ВК ОВ Оренбург, ул. Советская, 59
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр65-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 32 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,89
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
НР (399 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (254 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,15 4577,82 4209,2 54,18 19,69 687 631 8 3 34,66 5,2 0,1 0,02

2 ТЕРр65-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
НР (1344 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (853 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода с 
фасонны

ми 
частями

0,25 8539,29 8498,39 40,9 31,55 2135 2125 10 8 68,8 17,2 0,16 0,04

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

_________47,450
__________4,556
__________35,11

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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5672 22,4 0,06

3 ТЕР16-04-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и 
отопления из хлорированных 
поливинилхлоридных труб (ХПВХ) 
диаметром: до 32 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,6
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (708 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (404 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,15 28788,55 4804,43 254,56 7,95 4318 721 38 1 34,19 5,13 0,04 0,01

4 ТЕР16-04-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и 
отопления из хлорированных 
поливинилхлоридных труб (ХПВХ) 
диаметром: до 63 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,06; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,63
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (1046 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (598 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,25 108274,97 4257,87 275,11 11,86 27069 1064 69 3 30,3 7,58 0,06 0,02

34142 12,71 0,03

34209 4541 125 15 35,11 0,09

3496

2109

47450,16 35,11 0,09

39814 35,11 0,09

29543

125

4556

3496

2109

398

40212

7238,16

47450,16 35,11 0,09

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации

Итого по разделу 2 Монтаж водопровода и канализации
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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