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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 3159 - Новосергиевский р-н, пос.Ясногорский, ул.Шканова,д.13 - Фасад с металлосайдингом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1333 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (762 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,61 2601,08 2601,08 1587 1587 22,82 13,92

2 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

________1591277
_________197608
________1478,65
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3 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (182 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (130 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,0617 4210,79 4210,79 260 260 36,28 2,24

4 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7 128,73 2,57 2,15 0,04

5 ТЕР46-02-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж металлоконструкций козырька

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88
НР (319 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (182 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
демонти
рованны

х 
конструк

ций

0,274
274,00/1000

2203,71 1338,94 600,68 46,35 604 367 165 13 10,84 2,97 0,22 0,06

7072 25,29 0,18

6 ТЕРр53-21-
40
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт и восстановление герметизации 
стыков наружных стеновых панелей 
прокладками "Вилатерм", монтажной пеной 
и мастикой вулканизирующейся

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; 
МАТ=4,46
НР (1072 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (822 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстано
вленной 
герметиз

ации 
стыков

0,2285 17704,81 6423,2 7977,74 4046 1468 1823 48,45 11,07

7 ТССЦ-101-
1921
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л (расход 4 
баллона на 100 м шва)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1921 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91

шт. 1 273,86 274

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Ремонт строительных конструкций фасада
                           Герметизация межпанельных стеновых швов

                           Газовые трубы
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8 ТЕРр62-32-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей труб: стальных за 
2 раза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,12
НР (712 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (419 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,11
11 / 100

11538,14 9522,28 4,83 1269 1047 1 80,6 8,87

8614 19,94

9 ТЕРр53-15-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт лицевой поверхности наружных 
кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 
кирпича площадью в одном месте более 1 
м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-15-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (6760 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (5186 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно
сти стен

0,21
21 / 100

110366,27 43902,03 1046,09 197,27 23177 9219 220 41 361,5 75,92 1 0,21

10 ТЕР15-01-
065-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен 
сайдингом металлическим с полимерным 
покрытием с устройством металлического 
каркаса и теплоизоляционного слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-065-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=2,76; МАТ=4,94
НР (110463 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (51089 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

5,792
579.2 / 100

67183,04 23839,57 3095,51 389124 138079 17929 175,61 1017,13

11 ТССЦ-201-
0805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м 1372 25,71 35274

12 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 57,9 1528,56 88504

  Итого по разделу 2 Ремонт строительных конструкций фасада
                           Раздел 3. Наружая отделка фасадов
                           Восстановление поврежденных участков кладки

                           Фасад
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13 ТССЦ-101-
3250
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытия зданий с повышенными 
архитектурными требованиями: сайдинг 
стальной с полимерным покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3250 1 квартал 2016 г. МАТ=1,89

м2 683,5 283,33 193656

14 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол  SD

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 695 38,1 26480

15 ТССЦ-101-
2205
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2205 1 квартал 2016 г. МАТ=3,87

10 шт. 289,5
2895/10

12 3474

16 ТССЦ-101-
2405
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Начальная планка из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2405 1 квартал 2016 г. МАТ=2,37

п.м 243,3 63,07 15345

17 ТССЦ-101-
2404
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угол наружный, внутренний из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2404 1 квартал 2016 г. МАТ=10,59

п.м 318,6 91,29 29085

18 ТССЦ-101-
2403
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Нащельник стальной оцинкованный с 
покрытием «Полиэстер»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2403 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36

п.м 69,5 323,12 22457

19 ТССЦ-101-
2410
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Откосная планка  из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2410 1 квартал 2016 г. МАТ=5,22

п.м 230,4 126,32 29104
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20 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (661 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (316 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,051
(20.4*0.25) / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 2507 717 9 2 112,75 5,75 0,2 0,01

21 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0399 43613,07 -1740

22 ТССЦ-101-
2411
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Водоотлив оконный  из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=7,23

п.м 20,4 219,58 4479

23 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (1464 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1231 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

6,1 595,24 347,82 111,92 3631 2122 683 2,4 14,64

24 ТССЦ-201-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Двери стальные утепленные

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,03

шт. 2 11875,57 23751

25 ТЕР09-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,56; МАТ=5,01
НР (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (187 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 шт. 2 182,5 160,82 17,57 365 322 35 1,11 2,22

26 ТССЦ-101-
6899
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доводчик дверной гидравлический TS-68 с 
зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82

шт. 2 1489,24 2978

                           Проемы
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27 ТЕР10-01-
034-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (708 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (338 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,042 418533,66 18623,48 2231,61 130,25 17578 782 94 5 145,72 6,12 0,66 0,03

28 ТЕР10-01-
035-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44
НР (67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 п.м 0,028 14024,37 2640,82 82,73 7,95 393 74 2 21,19 0,59 0,04

29 ТССЦ-101-
2906
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14

м 2,8 239,64 671

1089017 1122,37 0,25

30 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (3802 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (2270 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,61
61 / 100

26693,5 9301,04 63,48 16283 5674 39 81,6 49,78

31 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (5038 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2330 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,61
61 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 10362 6076 349 221 70,88 43,24 2,78 1,7

32 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (450 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (208 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,61
61 / 100

929,62 920,43 7,38 1,96 567 561 5 1 6,55 4 0,01 0,01

  Итого по разделу 3 Наружая отделка фасадов
                           Раздел 4. Цоколь
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33 ТССЦ-402-
0226
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь сухая цементная для гидроизоляции 
и герметизации помещений с высокими 
требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-
Водоstop"

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=3,24

кг 7,9 45,68 361

34 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,59; МАТ=4,46
НР (667 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (309 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,61
61 / 100

8414,2 1367,07 54,12 5133 834 33 10,07 6,14

35 ТЕР08-01-
003-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,12; МАТ=5,55
НР (1287 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (747 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,47 9459,21 2945,35 524,24 4446 1384 246 21,2 9,96

54258 113,12 1,71

36 ТЕРр69-16-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,01
НР (12745 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (7724 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

1,19
119 / 100

85259,59 14960,35 20481,15 1266,29 101459 17803 24373 1507 126,63 150,69 8,33 9,91

37 ТЕР06-01-
067-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Железнение поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-067-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,59
НР (3866 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2127 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,19 4457,41 4061,09 14,49 5304 4833 17 28,9 34,39

133225 185,08 9,91

  Итого по разделу 4 Цоколь
                           Раздел 5. Отмостка

  Итого по разделу 5 Отмостка
                           Раздел 6. Козырьки
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38 ТЕР01-02-
058-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (43 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (22 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,0022
(0,11*2) / 100

31915,41 31915,41 70 70 280 0,62

39 ТЕР06-01-
001-13
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство фундаментов-столбов бетонных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,34; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01
НР (138 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (76 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,0022
(0,11*2) / 100

489727,57 74557,38 15108,95 3659,46 1077 164 33 8 598,26 1,32 18,62 0,04

40 ТЕР09-03-
012-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 
м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88
НР (237 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (199 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,264 3965,5 863,19 2157,95 437,1 1047 228 570 115 6,59 1,74 2,09 0,55

41 ТССЦ-201-
0778
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77

т 0,264 56908,96 15024

42 ТЕР46-02-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: прогонов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55
НР (672 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (384 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,266 6246,86 2776,82 1405,87 229,31 1662 739 374 61 21,2 5,64 1,13 0,3

43 ТССЦ-201-
0778
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77

т 0,266 56908,96 15138

44 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: профилированного настила

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67
НР (242 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,095
95/1000

4672,41 2801,89 1344,34 233,47 444 266 128 22 22,2 2,11 1,15 0,11
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45 ТССЦ-101-
3830
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н60-
845-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

т 0,095
95/1000

44907,92 4266

46 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм / прим. фартук + конек

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 4,32
8.64/2

181,88 786

47 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (130 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,185
18,5/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 803 188 16 1 7,66 1,42 0,02

42689 12,85 1

48 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,5 345,71 345,71 173 173

49 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,2 34,59 34,59 42 42

50 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,7 58,52 58,52 99 99

                           Раздел 7. Вывоз мусора
  Итого по разделу 6 Козырьки
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314

1103695 195592 47546 2016 1478,65 13,05

153802

77691

8329 24,64 0,47

2285 8,4 0,12

41336 86,99 0,21

2400 8,87

875567 1070,51 1,71

127305 5,75 0,01

26480

67547 18,6 0,55

19116 6,71 0,03

22355 49,78

6480 9,96

121928 150,69 9,91

12587 35,71 0,04

135 0,62

1024 1,42

215

99

1335188 1478,65 13,05

860557

47546

197608

153802

77691

13352

1348540

242737

1591277 1478,65 13,05

  Кровли

  Итого по разделу 7 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Полы
  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
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