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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 3160 - Новосергиевский район пос.Ясногорский ул.Шканова, 13 - кровля
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____2 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (9500 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5429 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6,24
624,00 / 100

1944,48 1812,36 132,12 12134 11310 824 15,9 99,22

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (8198 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (6004 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

6,24
624,00 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 13143 10980 2163 566 15,16 94,6 0,46 2,87

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

________2161,26

________2233269
_________276251
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3 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (6182 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3532 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

4,49
449,00 / 100

1817,69 1639,06 178,63 8161 7359 802 14,38 64,57

4 ТЕРр58-17-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 
минеральной толщиной 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84
НР (4646 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3402 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия 

кровли

4,49
449 / 100

1465,7 1457,33 8,37 6581 6543 38 13,08 58,73

5 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (4255 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2431 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 4,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 8052 4372 3680 693 8,24 33,78 1,15 4,72

6 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,45
НР (4937 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (3135 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
канала

3,36
336,00 / 100

2540,1 2330,43 2,56 1,96 8535 7830 9 7 18,7 62,83 0,01 0,03

118256 413,73 7,62

7 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (2801 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1626 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

4,1 6078,45 655,77 301,45 78,88 24922 2689 1236 323 5,4 22,14 0,4 1,64

8 ТССЦ-402-
0012
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 25

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49

м3 -0,984 3049,64 -3001

9 ТССЦ-402-
0014
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 75

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

м3 1,615 3172,15 5123

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Общестроительные работы
                           Вентканалы
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10 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (307 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (142 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,416
41,60 / 100

929,62 920,43 7,38 1,96 387 383 3 1 6,55 2,72 0,01

11 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 5,4 95,54 516

12 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (3603 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1666 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,416
41,60 / 100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 6956 4158 471 346 75,4 31,37 6,07 2,53

13 ТЕР15-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Известковая окраска водными составами 
внутри помещений: по штукатурке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,96; ЗПМ=12,23; МАТ=3,08
НР (59 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (27 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,061
6,10 / 100

1525,68 1218,72 12,2 1,96 93 74 1 10,21 0,62 0,01

14 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали  (зонты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (1910 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (913 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,1473
14,73 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 7241 2070 27 6 112,75 16,61 0,2 0,03

15 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (618 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (442 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,15123
151,23/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 7181 872 26 11 44 6,65 0,38 0,06

                           Утепление чердачного утеплителя
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16 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (15511 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7418 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,49
449 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 46020 15426 6386 1434 27,22 122,22 1,94 8,71

17 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(до 20 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к 
расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (2708 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1295 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,49
449 / 100

2472,42 631,07 102,07 24,46 11101 2834 458 110 5 22,45 0,15 0,67

18 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (1478 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (707 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

4,49
449 / 100

1235,24 357,85 19,32 5546 1607 87 2,8 12,57

19 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36

т -0,2021 19068,16 -3854

20 ТССЦ-101-
4729
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика кровельная горячая 
ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 202,1 52,72 10655

21 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1815 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (985 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

4,49
449 / 100

7252,3 430,01 9,66 32563 1931 43 3,45 15,49
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22 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -549,6 55,66 -30591

23 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 549,6 22,06 12124

24 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (19008 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9091 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

4,49
449,00 / 100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 265031 18969 9459 1692 33,9 152,21 1,91 8,58

25 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -13,74 718,32 -9870

26 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -34,71 6522,44 -226394

27 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 90 1528,56 137570

28 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (440 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (210 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1,015
101.50 / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 5785 473 104 16 3,8 3,86 0,08 0,08

                           Крыша
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29 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (24655 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11779 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

9,27 11702,36 2925,54 277,32 29,6 108481 27120 2571 274 24,09 223,31 0,15 1,39

30 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
НР (18090 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8643 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

7,29 10930,23 2757,25 187,22 79681 20100 1365 22,5 164,03

31 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (7119 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3405 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

7,53
753 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 32005 7545 1815 193 7,84 59,04 0,13 0,98

32 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,3765 18265,13 -6877

33 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -828,3 19,01 -15746

34 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Строизол SD-130

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 828,3 38,1 31558

35 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (6067 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4443 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 2,26
226 / 100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 34150 8349 592 196 31,83 71,94 0,44 0,99
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36 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (9508 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (6964 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 5,27
527 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 55967 13059 914 333 21,35 112,51 0,32 1,69

37 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (34768 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16628 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

7,53
753 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 312406 36618 6811 1173 38,53 290,13 0,79 5,95

38 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -918,7 253,64 -233019

39 ТССЦ-101-
4270
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н57-750-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4270 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 5,831232
753,00*1,1*7,04/1000

78226,34 456156

40 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 32,725
28,85/2+36,6/2

181,88 5952

41 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 51
102,0/2

545,52 27822

42 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 1,0362
165,0*7.85*0.8/1000

44364,12 45970
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43 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
НР (10528 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5030 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,6564
(109,4*0,6) / 100

36079 17821,19 443,92 23682 11698 291 143 93,87

44 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,6958 8567,27 -5961

45 ТССЦ-101-
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 0,402176
65,64*1,1*5,57/1000

40212,93 16173

46 ТССЦ-301-
4490
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетка вентиляционная пластмассовая 
размером 190х240 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4490 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59

шт. 75 36,69 2752

47 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (863 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (413 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,02
102,00 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18206 880 434 58 6,67 6,8 0,29 0,3

48 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

                           Слуховое окно (2 шт.)
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49 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

50 ТССЦ-201-
0226
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Вставки жалюзийные переплетов оконных 
ВЖ 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93

шт. 2 1419,73 2839

51 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (38 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (18 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,04
4 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 170 40 10 1 7,84 0,31 0,13 0,01

52 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -4,4 19,01 -84

53 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,002 18265,13 -37

54 ТССЦ-101-
5833
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка диффузионная Tyvek Soft

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5833 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76

м2 4,896 51,2 251

55 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: профилированного настила

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67
НР (75 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,029427
(1,9*2*1,1*7,04/1000)

4672,41 2801,89 1344,34 233,47 137 82 40 7 22,2 0,65 1,15 0,03

56 ТССЦ-101-
4270
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н57-750-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4270 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 0,029427
(1,9*2*1,1*7,04/1000)

78226,34 2302
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57 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Облицовка слухового окна

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (88 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (74 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,03
(1,5*2) / 100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 137 127 8 1 32,59 0,98 0,12

58 ТССЦ-101-
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 0,018381
3,00*1,1*5,57/1000

40212,93 739

59 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм - фартуки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,045288
7,2*6,29/1000

44364,12 2009

60 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (31553 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19669 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

22,63
2263,00 / 100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 55100 40939 13745 39 13,16 297,81 0,01 0,23

61 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 759,9 89,31 67867

                           Противопожарные мероприятия

                           Люк противопожарный
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62 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (171 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0096
(0,6*0,8*2) / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3937 169 97 21 142,68 1,37 10,92 0,1

63 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -0,96 3648,48 -3503

64 ТССЦ-203-
0902
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окно-люк для выхода на крышу с 
изоляционным окладом для профильных 
кровельных покрытий, размером 860х860 мм 
(коробка деревянная, заполнение из поли-
карбоната)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0902 1 квартал 2016 г. МАТ=6,77

шт. 2 9088,45 18177

65 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
НР (309 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (260 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,08052
40,26*2/1000

10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 835 358 432 90 32,37 2,61 5,64 0,45

66 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,0805 55191,46 4443

1752106 1747,53 34,64

67 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,02 345,71 345,71 1390 1390

                           Раздел 3. Вывоз мусора
  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
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68 ТССЦпг-01-
01-01-042
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с 
погрузкой транспортерами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 9,39 82,12 82,12 771 771

69 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 13,41 99,84 99,84 1339 1339

3500

1513889 268617 58780 7634 2161,26 42,26

233334

126639

59930 198,22 4,75

159073 337,78 5,55

16607 62,83 0,03

31471 22,14 1,64

13758 34,71 2,53

580722 682,34 25,23

8241 6,65 0,06

16896 15,49

333328 499,7 1,79

470556 3,59 0,45

5591

174189 297,81 0,23

2161

1339

1873862 2161,26 42,26

1186492

58780

  Кровли

  Итого по разделу 3 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Полы
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Теплоизоляционные работы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
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276251

233334

126639

18739

1892601

340668

2233269 2161,26 42,26

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
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