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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (8456 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4832 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,5545 1944,48 1812,36 132,12 10801 10067 734 15,9 88,32

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол. Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

________1752503
_________241906

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Переволоцкий район, 
с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 6

_________1890,8
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2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (7297 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (5344 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

5,5545 2106,22 1759,53 346,69 90,75 11699 9773 1926 504 15,16 84,21 0,46 2,56

3 ТЕРр58-1-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (12943 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (9480 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

5,5545 3515,77 3199,25 316,52 82,8 19528 17770 1758 460 27,08 150,42 0,42 2,33

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: мауэрлатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (3291 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2410 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

5,5545 984,63 781,13 203,5 53,32 5469 4339 1130 296 6,73 37,38 0,27 1,5

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (утеплитель)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (4041 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (2449 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,2694 22725,17 22725,17 6122 6122 214,32 57,74

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (4255 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2431 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 4,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 8052 4372 3680 693 8,24 33,78 1,15 4,72
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7 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,45
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
НР (3527 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (2239 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
канала

2,4 2540,1 2330,43 2,56 1,96 6096 5593 6 5 18,7 44,88 0,01 0,02

140762 496,73 11,13

8 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
Кровли:
НР (13846 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6622 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,008
400.8 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 41080 13770 5700 1280 27,22 109,1 1,94 7,78

9 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к 
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
Кровли:
НР (7251 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3468 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,008
400.8 / 100

7417,27 1893,2 306,22 73,38 29728 7588 1227 294 15 60,12 0,45 1,8

10 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка поверхности битумным 
праймером ТехноНИКОЛЬ №01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
Кровли:
НР (1319 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (631 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

4,008 1235,24 357,85 19,32 4951 1434 77 2,8 11,22

11 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36
Кровли

т -0,1804 19068,16 -3440

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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12 ТССЦ-113-
2229
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
концентрат

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77
Кровли

л 120,4 43,55 5243

13 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
Полы:
НР (1620 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (879 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

4,008 7252,3 430,01 9,66 29067 1723 39 3,45 13,83

14 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01
Полы

м2 -490,6 55,66 -27307

15 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01
Полы

м2 400,8 22,06 8842

16 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами:Утеплитель 
Техноблок Стандарт

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
Кровли:
НР (16968 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8115 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

4,008 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 236580 16933 8444 1510 33,9 135,87 1,91 7,66

17 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99
Кровли

м3 -12,26
-Ф5.р2

718,32 -8807



Гранд-СМЕТА

Страница 5

18 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46
Кровли

м3 -30,98
-Ф5.р1

6522,44 -202065

19 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86
Кровли

м3 80,16 1528,56 122529

20 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
Деревянные конструкции:
НР (346 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (165 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,796 5699,62 465,72 102,95 15,78 4537 371 82 13 3,8 3,02 0,08 0,06

302168 333,16 17,3

21 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
Стены (ремонтно-строительные):
НР (2295 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (1761 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,041 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 24999 2829 1205 315 563 23,08 39 1,6

22 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
Отделочные работы:
НР (3435 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1589 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,416 16986,59 9960,23 572,9 362,13 7066 4143 238 151 70,88 29,49 2,78 1,16

Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
                           Раздел 3. Ремонт вентканала
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23 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
Отделочные работы:
НР (97 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,061 4670,93 1988,35 41,17 1,96 285 121 3 15,18 0,93 0,01

41572 53,5 2,76

24 ТЕР12-01-
001-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции по наружной 
кирпичной стене в 2 слоя рубероида

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
Кровли:
НР (608 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (291 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,3 41633,61 2162,39 325,81 39,5 12490 649 98 12 15,73 4,72 0,2 0,06

25 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42
Кровли

м2 -34,5 179,21 -6183

26 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43
Кровли

м2 -33,9 152,7 -5177

27 ТССЦ-101-
0858
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной 
посыпкой РПП-300а

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0858 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28
Кровли

м2 68 27,01 1837

Итого по разделу 3 Ремонт вентканала
                           Раздел 4. Монтаж стропильной системы
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28 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
Деревянные конструкции:
НР (19149 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9149 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

7,2 11702,36 2925,54 277,32 29,6 84257 21064 1997 213 24,09 173,45 0,15 1,08

29 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
Деревянные конструкции:
НР (19661 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9394 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

7,923
15.123-7.2

10930,23 2757,25 187,22 86600 21846 1483 22,5 178,27

30 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (10022 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (7340 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 5,5545
555.45 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 58988 13764 963 351 21,35 118,59 0,32 1,78

31 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
Кровли:
НР (5252 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2512 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

5,5545
555.45 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 23609 5566 1339 143 7,84 43,55 0,13 0,72

32 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8
Кровли

м2 -611
-Ф3.р1

19,01 -11615

33 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46
Кровли

т -0,2777
-Ф3.р2

18265,13 -5072
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34 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол  SD

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36
Полы

м2 611 38,1 23279

35 ТЕР26-02-
018-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания: 
для обеспечения показателей пожарной 
опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по 
НПБ 244 и для получения трудногорючей и 
медленно распространяющей пламя 
древесины по ГОСТ 12.1.044

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=9,24
Теплоизоляционные работы:
НР (21976 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13699 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

22,63
2263 / 100

2353,48 1232,29 1102,71 28,86 53259 27887 24954 653 8,87 200,73 0,17 3,85

36 ТССЦ-113-
2234
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биопирен "МИГ-09"

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2234 1 квартал 2016 г. МАТ=8,78
Теплоизоляционные работы

кг 1041 184,47 192033

37 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
Кровли:
НР (4563 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2182 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,352
35.2 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 17303 4946 65 14 112,75 39,69 0,2 0,07

38 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36
Кровли

т -0,2753
-Ф1.р1

43613,07 -12007
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39 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4
Кровли

т 0,22528
35.2*6.4/1000

44611,5 10050

649451 759 7,56

40 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
Кровли:
НР (25647 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12266 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

5,5545
555.45 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 230446 27012 5024 865 38,53 214,01 0,79 4,39

41 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1
Кровли

м2 -677,6
-Ф2.р1

253,64 -171866

42 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4
Кровли

т 3,5549 44611,5 158589

43 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конёк, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33
Кровли

шт. 11 181,88 2001

                           Раздел 5. Покрытие кровли
Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы



Гранд-СМЕТА

Страница 10

44 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм - ендова

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33
Кровли

шт. 11 181,88 2001

45 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм - профиль пристенный

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33
Кровли

шт. 4 181,88 728

259812 214,01 4,39

46 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
Деревянные конструкции:
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

47 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89
Деревянные конструкции

м2 -1 668,42 -668

48 ТССЦ-201-
0226
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Вставки жалюзийные переплетов оконных 
ВЖ 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 2 1419,73 2839

Итого по разделу 5 Покрытие кровли
                           Раздел 6. Устройство слухового окна
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49 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: профилированного настила

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (124 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (71 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,049
0.03+0.019

4672,41 2801,89 1344,34 233,47 229 137 66 11 22,2 1,09 1,15 0,06

50 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4
Кровли

т 0,03 44611,5 1338

51 ТССЦ-101-
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25
Кровли

т 0,019 40212,93 764

52 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48
Кровли

т 0,029 44364,12 1287

53 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
Кровли:
НР (47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,05
5 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 213 50 12 1 7,84 0,39 0,13 0,01

54 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8
Кровли

м2 -5,5
-Ф4.р1

19,01 -105
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55 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46
Кровли

т -0,0025
-Ф4.р2

18265,13 -46

56 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол  SD

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36
Полы

м2 5 38,1 191

13231 14,74 0,29

57 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли:
НР (512 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (245 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,605 17849,47 863,07 425,86 57,24 10799 522 258 35 6,67 4,04 0,29 0,18

58 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81
Кровли

т -0,1815 54842,51 -9954

59 ТССЦ-101-
4689
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 70х5 мм, марка Ст3сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4689 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41
Кровли

т 0,048 42697,84 2049

                           Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель
Итого по разделу 6 Устройство слухового окна
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60 ТССЦ-204-
0006
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 16-18 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3
Кровли

т 0,603
(0,722+0,484)/2

27563,9 16621

61 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

устройство снегозадержателя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли:
НР (512 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (245 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,605 17849,47 863,07 425,86 57,24 10799 522 258 35 6,67 4,04 0,29 0,18

62 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81
Кровли

т -0,1815 54842,51 -9954

63 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снегозадержатель длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33
Кровли

шт. 30 545,52 16366

38241 8,08 0,36

64 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
Кровли:
НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473 1443 29 1,93 11,58

13436 11,58

Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель
                           Раздел 8. Зонт вентшахты

Итого по разделу 8 Зонт вентшахты
                           Раздел 9. Вывоз мусора
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65 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 12,2
61*20%

345,71 345,71 4218 4218

66 ТССЦпг-01-
01-01-042
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с 
погрузкой транспортерами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 48,8
61*80%

82,12 82,12 4007 4007

67 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 61 58,52 58,52 3570 3570

11795

1157311 234009 74928 7897 1890,8 43,79

201915

111241

1752503 1890,8 43,79

1470467 1890,8 43,79

848374

74928

241906

201915

111241

14705

1485172

267331

1752503 1890,8 43,79

      Машины и механизмы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Итого по разделу 9 Вывоз мусора
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Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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