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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр65-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (21369 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (13568 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода с 
фасонны

ми 
частями

3,2 10618,32 10536,51 81,81 63,11 33979 33717 262 202 85,3 272,96 0,32 1,02

68916 272,96 1,02

2 ТЕР16-04-
004-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,22
НР (24226 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13843 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

3,2 29069,38 7674,69 301,82 50,27 93022 24559 966 161 55,83 178,66 0,28 0,9

Стоимость единицы, руб.
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.
раб.

Всего

______238368,26
__________58639

                           Раздел 1. Демонтажные работы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6

_________451,62

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.
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131091 178,66 0,9

127001 58276 1228 363 451,62 1,92

45595

27411

68916 272,96 1,02

131091 178,66 0,9

200007 451,62 1,92

67497

1228

58639

45595

27411

2000

202007

36361,26

238368,26 451,62 1,92

      Машины и механизмы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Итого по разделу 2 Монтаж водопровода и канализации
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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