
«СОГЛАСОВАНО»

« »   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоотве­
дения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

Оренбург, ул. Химическая, д. 6

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре- 
монта

Крыша, внутридомовые инженерные системы элек­
троснабжения, теплоснабжения, водоотведения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Химическая, 
Д. 6

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши, внутридо­

мовых инженерных систем электроснабжения, тепло­
снабжения, водоотведения выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора

К.С. Золотарев 
 У:. 20___года
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Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается: с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала^ не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
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- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11. Требования к особым усло­
виям работ

Нет

12. Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; *
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ ;
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаК 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и



капитального ремонта объект 
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования 
дения исполнительной докум 
стве, реконструкции, капитал 
капитального строительства i 
ляемые к актам освидетельст] 
струкций, участков сетей иня 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на с 
противопожарных мероприят 
технике безопасности и oxpai 
время производства работ;
- с момента передачи объекта 
объекта в эксплуатацию нестз 
или случайного повреждения
- обеспечить надлежащую ох 
алов, оборудования, строите;] 
имущества от начала работ д< 
приёмки объекта;
- согласовать время проведен 
точки подключения к ресурсг 
ганизацией, ТСЖ или собств*
- принять по акту перед Ha4aj 
которых будут производиться 
еле окончания работ обслужи 
ТСЖ или собственникам.

ов капитального строи-
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к составу и порядку ве- 
ентации при строитель- 
ьном ремонте объектов 
I требования, предъяв- 
вования работ, кон- 
сенерно-технического
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ie окружающей среды во

в работу и до передачи 
н риск случайной гибели 
имущества;
эану на объекте матери- 
ьной техники и другого 
з завершения ремонта и

ия работ на объекте и 
l m  с обслуживающей ор- 
шниками;
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I работы и сдать их по- 
[вающей организации,

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны со< 
рам, указанным в рабочей до: 
договора и требованиям дейй 
технической документации, i 
ящего технического задания.: 
Приёмка осуществляется на < 
стоимости и качества .фьшолК 
документации, норматквно-т 
ции и монтажно-техно|логиче 
Требования к порядку |приём 
Договоре. ! 
Состав и порядок ведения ис: 
ной документации должен со 
2006.
По окончании работ Подряд1 
чику:
- согласованный ППР (с прш 
ских карт по видам работ);
- общий журнал работ |(в l-oi\
- журнал входного конГгроля :
- журналы специальнее рабо
- акты скрытых работав 3-х з 
териалов фотофиксацЦи скрь

ответствовать парамет- 
<ументации, условиям 
твующей нормативно- 
также условиям насто-

юответствие объёмов, 
енных работ рабочей 
ехнической документа- 
ским регламентам, 
си работ указываются в

толнительной и отчёт- 
ответствовать РД-11-02-

ик предоставляет заказ-

ожением технологиче-

: экз.);
материалов;
р ;
кз.) с приложением ма­
каемых элементов;
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- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствий с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г, №2170/620-V-03 «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по карйталшом><8емонту 

Сидоров М.С.

» 2016 г. 2016 г
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