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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр65-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром: до 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (2037 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (1111 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,2 18152,81 11554,78 371,08 19,69 3631 2311 74 4 89,3 17,86 0,1 0,02

2 ТССЦ-302-
0002
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Вентили проходные муфтовые 15кч33п для 
воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-0002 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45

шт. 71 152,94 10859

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол. Т/з мех. 

на ед.
Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

______264111,14
__________50486

                           Раздел 1. Новый Раздел

_________360,13

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего
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3 ТССЦ-302-
0001
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для 
воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 25 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-0001 1 квартал 2016 г. МАТ=2,37

шт. 51 100,06 5103

4 ТССЦ-302-
0005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Вентили проходные муфтовые 15кч33п для 
воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 32 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45

шт. 4 279,31 1117

5 ТЕР15-04-
030-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53
НР (1050 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (486 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,25 6767,8 5252,05 17,02 1,96 1692 1313 4 40,59 10,15 0,01

6 ТЕР26-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов: матами 
минераловатными марок 75, 100, плитами 
минераловатными на синтетическом 
связующем марки 75

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,64; МАТ=3,56
НР (20716 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12914 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
изоляции

10 8153,95 2690,36 318,86 81540 26904 3189 18,85 188,5

7 ТЕР26-01-
052-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов: стеклопластиками РСТ, 
тканями стеклянными

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-052-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,9; 
МАТ=3,07
НР (15365 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9578 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
покрытия 
изоляции

1,34 40602,66 14890,76 447,52 54408 19954 600 107,18 143,62

221607 360,13 0,02

158350 50482 3867 4 360,13 0,02

39168

24089

6779 17,86 0,02

17079

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

  Итого по разделу 1 Новый Раздел
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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3228 10,15

194521 332,12

221607 360,13 0,02

104001

3867

50486

39168

24089

2216

223823

40288,14

264111,14 360,13 0,02

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Отделочные работы
  Теплоизоляционные работы
  Итого

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль


	ЛСР 17 граф

