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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (11611 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6635 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 5,3143
(473,12+58,31)/100

2601,08 2601,08 13823 13823 22,82 121,27

2 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7 128,73 2,57 2,15 0,04

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Переволоцкий 
район, с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 6

________1371566
_________164280
________1239,08
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3 ТЕРр56-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Снятие оконных переплетов: неостекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (91 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (65 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,0327 3996 3873,36 122,64 94,66 131 127 4 3 33,06 1,08 0,48 0,02

4 ТЕР07-05-
030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо 
конников, сливов, парапетов и др.) массой 
до 0,5 т

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР (321 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (184 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,02
2 / 100

14898,91 12999,61 1899,3 497,13 298 260 38 10 98,056 1,96 2,52 0,05

33872 126,88 0,11

5 ТЕРр53-21-
40
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт и восстановление герметизации 
стыков наружных стеновых панелей 
прокладками "Вилатерм", монтажной пеной 
и мастикой вулканизирующейся

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; 
МАТ=4,46
Стены (ремонтно-строительные):
НР (1721 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (1320 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстано
вленной 
герметиз

ации 
стыков

0,367 17704,81 6423,2 7977,74 6498 2357 2928 48,45 17,78

6 ТССЦ-101-
1921
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л (расход 4 
баллона на 100 м шва)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1921 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91
Стены (ремонтно-строительные)

шт. 2 273,86 548

                           Газовые трубы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Ремонт строительных конструкций фасада
                           

                           Герметизация межпанельных стеновых швов



Гранд-СМЕТА

Страница 3

7 ТЕРр62-32-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей труб: стальных за 
2 раза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,12
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (842 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (495 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,13
13 / 100

11538,14 9522,28 4,83 1500 1238 1 80,6 10,48

12924 28,26

8 ТЕРр53-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт лицевой поверхности наружных 
кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 
кирпича площадью в одном месте до 1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
Стены (ремонтно-строительные):
НР (71 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (54 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно
сти стен

0,002 114756,35 48292,11 1046,09 197,27 230 97 2 397,65 0,8 1

9 ТЕР15-01-
065-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен 
сайдингом металлическим с полимерным 
покрытием с устройством металлического 
каркаса и теплоизоляционного слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-065-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=2,76; МАТ=4,94
Отделочные работы:
НР (90232 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (41732 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

4,7312
473.12 / 100

67183,04 23839,57 3095,51 317856 112790 14645 175,61 830,85

10 ТССЦ-201-
0805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3
Отделочные работы

м 1121 25,71 28821

Итого по разделу 2 Ремонт строительных конструкций фасада
                           Раздел 3. Наружая отделка фасадов
                           Восстановление поврежденных участков кладки

                           Фасад
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11 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86
Кровли

м3 47,31 1528,56 72316

12 ТССЦ-101-
3250
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытия зданий с повышенными 
архитектурными требованиями: сайдинг 
стальной с полимерным покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3250 1 квартал 2016 г. МАТ=1,89
Отделочные работы

м2 558,3 283,33 158183

13 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол  SD

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36
Полы

м2 567,7 38,1 21629

14 ТССЦ-101-
2205
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2205 1 квартал 2016 г. МАТ=3,87
Кровли

10 шт. 189,3
1893 / 10

12 2272

15 ТССЦ-101-
2405
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Начальная планка из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2405 1 квартал 2016 г. МАТ=2,37
Отделочные работы

п.м 198,7 63,07 12532

16 ТССЦ-101-
2404
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угол наружный, внутренний из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2404 1 квартал 2016 г. МАТ=10,59
Отделочные работы

п.м 260,2 91,29 23754
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17 ТССЦ-101-
2403
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Нащельник стальной оцинкованный с 
покрытием «Полиэстер»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2403 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36
Отделочные работы

п.м 56,77 323,12 18344

18 ТССЦ-101-
2410
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Откосная планка  из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2410 1 квартал 2016 г. МАТ=5,22
Кровли

п.м 219,6 126,32 27740

19 ТЕР12-01-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подо конники, пояски, балконы и др.): без 
водосточных труб

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,44
Кровли:
НР (111 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

0,198
19.8 / 100

2046,17 610,64 4,83 405 121 1 4,9 0,97

20 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36
Кровли

т -0,0061 43613,07 -266

21 ТССЦ-101-
2411
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Водоотлив оконный  из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=7,23
Кровли

п.м 79,2 219,58 17391

                           Проемы
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22 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
Деревянные конструкции:
НР (716 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (342 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0327
3.27 / 100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 16602 784 88 11 187,55 6,13 1,76 0,06

23 ТЕР10-01-
035-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44
Деревянные конструкции:
НР (77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 п.м 0,032 14024,37 2640,82 82,73 7,95 449 85 3 21,19 0,68 0,04

24 ТССЦ-101-
2906
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14
Отделочные работы

м 3,2 239,64 767

852448 839,43 0,06

25 ТЕР08-01-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 1 слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,62; МАТ=5,11
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (1442 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (837 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,8695
86.95 / 100

17461,55 1782,16 657,93 15183 1550 572 14,3 12,43

26 ТЕР15-01-
060-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством): 
фасадными панелями из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 
«Полиэстер» без пароизоляционного слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-060-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=3,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24
Отделочные работы:
НР (6654 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3078 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

0,5831
58.31 / 100

192358,78 14207,84 751,35 57,24 112164 8285 438 33 105,9 61,75 0,29 0,17

Итого по разделу 3 Наружая отделка фасадов
                           Раздел 4. Цоколь
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27 ТССЦ-201-
1300
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Фасадная панель из оцинкованной стали с 
покрытием «Полиэстер»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1300 1 квартал 2016 г. МАТ=2,33
Отделочные работы

м2 -67,64
-Ф2.р1

853,06 -57701

28 ТССЦ-101-
3855
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С18-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3855 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25
Строительные металлические конструкции

т 0,34986
58.31*6/1000

42202,03 14765

96422 74,18 0,17

29 ТЕРр69-16-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,01
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (10765 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (6524 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

1,0051 85259,59 14960,35 20481,15 1266,29 85694 15037 20586 1273 126,63 127,28 8,33 8,37

30 ТЕР06-01-
067-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Железнение поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-067-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,59
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
НР (3266 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1796 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,0051 4457,41 4061,09 14,49 4480 4082 15 28,9 29,05

112525 156,33 8,37

31 ТЕР01-02-
058-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (85 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (43 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,0044
(0,11*4) / 100

31915,41 31915,41 140 140 280 1,23

Итого по разделу 4 Цоколь
                           Раздел 5. Отмостка

Итого по разделу 5 Отмостка
                           Раздел 6. Козырьки
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32 ТЕР06-01-
001-13
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство фундаментов-столбов бетонных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,34; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
НР (275 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (151 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,0044
(0,11*4) / 100

489727,57 74557,38 15108,95 3659,46 2155 328 66 16 598,26 2,63 18,62 0,08

33 ТЕР09-03-
012-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 
м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88
Строительные металлические конструкции:
НР (237 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (199 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,264 3965,5 863,19 2157,95 437,1 1047 228 570 115 6,59 1,74 2,09 0,55

34 ТССЦ-201-
0778
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77
Строительные металлические конструкции

т 0,264 56908,96 15024

35 ТЕР46-02-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: прогонов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (686 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (392 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,272 6246,86 2776,82 1405,87 229,31 1699 755 382 62 21,2 5,77 1,13 0,31

36 ТССЦ-201-
0778
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77
Строительные металлические конструкции

т 0,272 56908,96 15479
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37 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: профилированного настила

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (144 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (82 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,0564
4.7*6*2/1000

4672,41 2801,89 1344,34 233,47 264 158 76 13 22,2 1,25 1,15 0,06

38 ТССЦ-101-
3855
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С18-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3855 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25
Строительные металлические конструкции

т 0,0564
4.7*6*2/1000

42202,03 2380

39 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33
Строительные металлические конструкции

шт. 4,32
4.32*2/2

181,88 786

40 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
НР (127 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,18 4338,96 1015,58 86,43 2,94 781 183 16 1 7,66 1,38 0,02

42264 14 1

41 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,6 345,71 345,71 207 207

Итого по разделу 6 Козырьки
                           Раздел 7. Вывоз мусора
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42 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,5 34,59 34,59 52 52

43 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2,1 58,52 58,52 123 123

382

956879 162736 40839 1544 1239,08 9,71

129693

64264

1371566 1239,08 9,71

1150836 1239,08 9,71

753304

40839

164280

129693

64264

11508

1162344

209222

1371566 1239,08 9,71

      Машины и механизмы
      ФОТ

Итого по разделу 7 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

ВСЕГО по смете
  Итого
    В том числе:
      Материалы
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