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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016г_________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (11623 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6642 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,4418
(829,98+7,10*2) / 100

1817,69 1639,06 178,63 15345 13837 1508 14,38 121,39

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (22937 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10970 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,2998
829,98 / 100

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 32255 22812 9443 2120 21,776 180,74 1,552 12,88

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_____1204010,64
_________178466

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

___________1325
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3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(толщина 40 ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; 
МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25);
МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (20022 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9576 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,2998
829,98 / 100

2932,57 2524,27 408,3 97,84 24340 20951 3389 812 20 166 0,6 4,98

4 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01
1 / 100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6 179,3 1,79 3,97 0,04

5 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (22992 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13139 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 22,16
11,08*2

1963,81 1066,21 897,6 169,02 43518 23627 19891 3745 8,24 182,6 1,15 25,48

6 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (39 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (28 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,013
1,3 / 100

4210,79 4210,79 55 55 36,28 0,47

7 ТЕР09-04-
006-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Демонтаж стального листа с оконных 
проемов

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,58
НР (110 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (92 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,0132
(0,66*2) / 100

22752,09 9770,16 12981,93 2284,33 300 129 171 30 73,696 0,97 11,48 0,15

234483 653,96 43,53  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Ремонт вентканалов
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8 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (4479 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (3436 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

1,45 9680,45 4146,46 267,84 84,88 14037 6012 388 123 35,39 51,32 0,43 0,62

9 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (70 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,096
9,6 / 100

929,62 920,43 7,38 1,96 89 88 1 6,55 0,63 0,01

10 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 1,2 95,54 115

11 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (3138 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1452 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,38
38,00 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 6455 3785 218 138 70,88 26,93 2,78 1,06

12 ТЕР15-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: кремнийорганическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; 
МАТ=2,35
НР (420 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (194 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,284
28,4 / 100

9123,34 1849,42 60,05 2591 525 17 13,95 3,96

13 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 3,692 95,54 353

14 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22947 2887 58 1,93 23,16
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15 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,52
НР (4395 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2102 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

0,9744 53784,74 4762,85 764,94 140,03 52408 4641 745 136 35,5 34,59 0,71 0,69

16 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -245,5 179,21 -43996

17 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63

м2 245,5 98,36 24147

102791 140,59 2,37

18 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (12025 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6982 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

17,6
8,8*2

6078,45 655,77 301,45 78,88 106981 11542 5306 1388 5,4 95,04 0,4 7,04

19 ТССЦ-404-
0005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм, марка 100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58

1000 шт. -6,934 11104,7 -77000

20 ТССЦ-404-
0032
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кирпич силикатный полнотелый 
утолщенный, размером 250х120х88 мм, 
марка 75

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-404-0032 1 квартал 2016 г. МАТ=12,31

1000 шт. 5,33918
6,934*0,77

8480,85 45281

21 ТССЦ-402-
0012
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 25

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49

м3 -4,224 3049,64 -12882

  Итого по разделу 2 Ремонт вентканалов
                           Раздел 3. Ремонт будки выхода на кровлю
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22 ТССЦ-402-
0016
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 150

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0016 1 квартал 2016 г. МАТ=5,41

м3 3,8016
4,224*0,9

3381,57 12855

23 ТЕР08-01-
003-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
оклеечная по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
МАТ=4,32
НР (193 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (112 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,032
(1,60*2) / 100

21933,52 6502,08 1051,58 702 208 34 46,8 1,5

24 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (4628 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2211 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

1,74 11702,36 2925,54 277,32 29,6 20362 5090 483 52 24,09 41,92 0,15 0,26

25 ТЕР10-01-
083-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 40 мм разреженного

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,5
НР (424 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (203 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,142
(7,1*2) / 100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 3356 451 141 20 24,85 3,53 0,72 0,1

26 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (134 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,142
(7,1*2) / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 604 142 34 4 7,84 1,11 0,13 0,02

27 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -15,62 19,01 -297

28 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,0071 18265,13 -130



Гранд-СМЕТА

Страница 6

29 ТССЦ-101-
4134
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 15,62 35,27 551

30 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (498 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (419 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,142
(7,1*2) / 100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 1301 644 499 78 35,5 5,04 2,61 0,37

31 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,099968
7,1*2*1,1*6,4/1000

44611,5 4460

32 ТССЦ-101-
4642
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
5,5х25 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4642 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18

10 шт. 11,36
(7,1*2*8) / 10

18,67 212

33 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (938 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (560 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,1505
15,05 / 100

26693,5 9301,04 63,48 4017 1400 10 81,6 12,28

34 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (1243 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (575 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,1505
15,05 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 2556 1499 86 55 70,88 10,67 2,78 0,42

35 ТЕР15-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: кремнийорганическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; 
МАТ=2,35
НР (182 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,1231
12,31 / 100

9123,34 1849,42 60,05 1123 228 7 13,95 1,72
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36 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 1,48 95,54 141

37 ТЕР08-01-
003-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
МАТ=5,55
НР (131 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (76 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,048
4,80 / 100

9459,21 2945,35 524,24 454 141 25 21,2 1,02

38 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (490 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (235 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,142
14,20 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 1455 488 202 45 27,22 3,87 1,94 0,28

39 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(до толщины 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; 
МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (86 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,142
14,20 / 100

2472,42 631,07 102,07 24,46 351 90 14 3 5 0,71 0,15 0,02

40 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,52
НР (964 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (461 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

0,2138 53784,74 4762,85 764,94 140,03 11499 1018 164 30 35,5 7,59 0,71 0,15

41 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -53,88 179,21 -9656
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42 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63

м2 53,88 98,36 5300

43 ТЕР10-01-
034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,43
НР (128 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0064
(0,4*0,4*4) / 100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 1891 140 16 2 170,75 1,09 1,76 0,01

44 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (624 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (524 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,6
1,00*1,3*2

595,24 347,82 111,92 1548 904 291 2,4 6,24

45 ТССЦ-203-
8146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной внутренний 
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 
31173-2003)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 2,6 6881,64 17892

46 ТЕР09-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; 
МАТ=5,01
НР (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (187 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 шт. 2 182,5 160,82 17,57 365 322 35 1,11 2,22

47 ТССЦ-101-
6978
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия 
Premium", усилие закрывания EN2-5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6978 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82

шт. 2 2030,76 4062

185061 195,55 8,67

                           

  Итого по разделу 3 Ремонт будки выхода на кровлю
                           Раздел 4. Ремонт парапета
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48 ТЕР07-05-
030-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка плит парапета массой: до 0,5 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (829 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (474 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,08
8 / 100

21452,19 6210,39 10342,34 2497,49 1716 497 827 200 46,29 3,7 12,66 1,01

49 ТССЦ-403-
0655
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плита парапетная ПП 15.6 /бетон В15 
(М200), объем 0,052 м3, расход арматуры 
0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-403-0655 1 квартал 2016 г. МАТ=9,2

шт. 8 722,02 5776

50 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (827 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (396 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,2395
23,95 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 2455 823 341 76 27,22 6,52 1,94 0,46

51 ТССЦ-402-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87

м3 -0,3664 3410,35 -1250

52 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(до толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; 
ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (433 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (207 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,2395
23,95 / 100

7417,27 1893,2 306,22 73,38 1776 453 73 18 15 3,59 0,45 0,11

53 ТССЦ-402-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87

м3 -0,3664 3410,35 -1250

54 ТССЦ-402-
0016
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 150

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0016 1 квартал 2016 г. МАТ=5,41

м3 0,7328
0,3664+0,3664

3381,57 2478
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55 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (2985 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1782 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,479
47,90 / 100

26693,5 9301,04 63,48 12786 4455 30 81,6 39,09

56 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (3955 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1829 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,479
47,90 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 8137 4771 274 173 70,88 33,95 2,78 1,33

57 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,43
НР (6290 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3008 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

0,958 54766,94 7004,61 736,79 132,21 52467 6710 706 127 52,21 50,02 0,67 0,64

58 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -181,1 179,21 -32455

59 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63

м2 181,1 98,36 17813

60 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (811 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (388 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,958
95,8 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 17100 827 408 55 6,67 6,39 0,29 0,28

111764 143,26 3,83

                           Ограждение кровли

  Итого по разделу 4 Ремонт парапета
                           Раздел 5. Кровля
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61 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (2732 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1307 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

8,2998
829,98 / 100

1235,24 357,85 19,32 10252 2970 160 2,8 23,24

62 ТЕР12-01-
002-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в три слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,55; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (21765 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10410 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

8,2998
829,98 / 100

60878,1 2789,17 483,06 61,15 505276 23150 4009 508 20,29 168,4 0,31 2,57

63 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -1909 152,7 -291504

64 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -954,5 179,21 -171056

65 ТССЦ-101-
6059
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТПП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18

м2 1909 82,67 157817

66 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63

м2 954,5 98,36 93885

340884 191,64 2,57  Итого по разделу 5 Кровля
                           Раздел 6. Вывоз мусора
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67 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 35,8622
179,311*0,2

345,71 345,71 12398 12398

68 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 143,4488
179,311*0,8

34,59 34,59 4962 4962

69 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 179,311 99,84 99,84 17902 17902

35262

772035 168522 85297 9944 1325 60,97

156574

81637

113259 303,99 25,48

608082 675,93 23,08

622 2,26 0,04

32816 14,47 0,52

37285 51,32 0,62

34737 77,86 2,81

83056 97,56 7,04

33264 46,54 0,37

23068 51,37

8795 3,7 1,01

17360

17902  Перевозка грузов автотранспортом

  Отделочные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Деревянные конструкции
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Погрузо-разгрузочные работы

  Стены (ремонтно-строительные)

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Кровли
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Строительные металлические конструкции

  Итого по разделу 6 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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1010246 1325 60,97

518216

85297

178466

156574

81637

10102

1020348

183662,64

1204010,64 1325 60,97

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
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