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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2839 Капитальный ремонт внутридомовых систем водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр65-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (21369 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (13568 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода с 
фасонны

ми 
частями

3,2 10618,32 10536,51 81,81 63,11 33979 33717 262 202 85,3 272,96 0,32 1,02

68916 272,96 1,02

2 ТЕР16-04-
004-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,22
НР (24226 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13843 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

3,2 29069,38 7674,69 301,82 50,27 93022 24559 966 161 55,83 178,66 0,28 0,9

131091 178,66 0,9

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол. Т/з мех. 

на ед.
Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

______238368,26
__________58639

                           Раздел 1. Демонтажные работы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации

  Итого по разделу 2 Монтаж водопровода и канализации

_________451,62

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего
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127001 58276 1228 363 451,62 1,92

45595

27411

68916 272,96 1,02

131091 178,66 0,9

200007 451,62 1,92

67497

1228

58639

45595

27411

2000

202007

36361,26

238368,26 451,62 1,92

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Итого

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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