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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2177 крыша, г. Новотроицк пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 4 - копия
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (10602 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (12621 руб.)
СП (6058 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12621 руб.)

100 м2 покрытия 7,7
7,0246+0,6754

1817,69 1639,06 178,63 13996 12621 1375

2 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных
(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (19414 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21102 руб.)
СП (9285 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21102 руб.)

100 м2 стяжки 7,0246 3886,21 2748,45 1137,76 255,48 27299 19307 7992 1795

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

_____________1382171,76
_________________202636
________________1543,09
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3 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж утеплителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (9489 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (14378 руб.)
СП (5751 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14378 руб.)

100 т мусора 0,63267
210,89*0,3/100

22725,17 22725,17 14378 14378

4 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка кирпичных стен (будка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (3082 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3669 руб.)
СП (1761 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3669 руб.)

1 м3 2,97 1963,81 1066,21 897,6 169,02 5833 3167 2666 502

5 ТЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали 
(перекрытие вентканала)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (307 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (365 руб.)
СП (175 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (365 руб.)

100 м2 покрытия 0,373 1032,04 978,03 54,01 385 365 20

6 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.)
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)

100 коробок 0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6

128314

7 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (24188 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26291 руб.)
СП (11568 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26291 руб.)

100 м2 стяжки 7,0018 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 71765 24055 9958 2236

8 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; 
ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (4223 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4590 руб.)
СП (2020 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4590 руб.)

100 м2 стяжки 7,0018 2472,42 631,07 102,07 24,46 17311 4419 715 171

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Монтаж
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9 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (6620 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7196 руб.)
СП (3166 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7196 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,0018 4250,34 1002 241,06 25,68 29760 7016 1688 180

10 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,3501 18265,13 -6395

11 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -770,2 19,01 -14642

12 ТССЦ-101-5074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Строизол SD-130
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 770,2 38,1 29345

13 ТЕР12-01-014-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий: керамзитом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,39
НР (19445 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21136 руб.)
СП (9300 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21136 руб.)

1 м3 утеплителя 52,5135
700,18*0,075

2157,89 346,48 231,91 56,01 113318 18195 12178 2941

14 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (24188 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26291 руб.)
СП (11568 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26291 руб.)

100 м2 стяжки 7,0018 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 71765 24055 9958 2236

15 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; 
ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (21113 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (22949 руб.)
СП (10098 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (22949 руб.)

100 м2 стяжки 7,0018 12362,12 3155,34 510,37 122,3 86557 22093 3574 856
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16 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (925 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1156 руб.)
СП (509 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1156 руб.)

1 т 0,693178
700,18*0,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 19858 1134 190 22

17 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (12971 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14099 руб.)
СП (6204 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14099 руб.)

100 м2 кровли 7,0018 41722,94 1974,04 321,06 39,5 292136 13822 2248 277

18 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -812,2 152,7 -124023

19 ТССЦ-101-4387
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 812,2 112,14 91080

20 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -798,2 179,21 -143045

21 ТССЦ-101-4388
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87

м2 798,2 136,26 108763

22 ТЕР12-01-004-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: более 
600 мм с одним фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,43
НР (9312 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10122 руб.)
СП (4454 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10122 руб.)

100 м 
примыканий

1,4182 54766,94 7004,61 736,79 132,21 77670 9934 1045 188
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23 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -268 179,21 -48028

24 ТССЦ-101-4388
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87

м2 96,86 136,26 13198

25 ТССЦ-101-4387
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 96,86 112,14 10862

26 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Устройство колпака из ЭПДМ резины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (1622 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1843 руб.)
СП (885 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1843 руб.)

1 шт. 11 424,02 167,55 4664 1843

27 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,055 43613,07 -2399

28 Прайс Колпак из ЭПДМ резины шт 11 381,36 4195
29 ТЕР15-02-001-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (1855 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2319 руб.)
СП (858 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2319 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,2247 16986,58 9960,23 572,9 362,13 3817 2238 129 81

30 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (2164 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2352 руб.)
СП (1035 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2352 руб.)

100 м2 покрытия 0,1669 49155,72 14051,29 184,55 39,5 8204 2345 31 7

                           парапетный узел
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906025

31 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1261 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1371 руб.)
СП (603 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1371 руб.)

100 м 
ограждения

1,49
1,276+0,214

17849,47 863,07 425,86 57,24 26596 1286 635 85

32 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,447 54842,51 -24515

33 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 1,14018 54842,51 62530

34 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (457 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (662 руб.)
СП (318 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (662 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,65 4338,96 1015,58 86,43 2,94 2820 660 56 2

70070

35 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2887 руб.)
СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2887 руб.)

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22947 2887 58

26873

Итого по разделу 2 Монтаж

                           Раздел 3. Ограждение кровли Огр1 и 2

Итого по разделу 3 Ограждение кровли Огр1 и 2

                           Раздел 4. Вентканалы
                           ВК1-12шт

Итого по разделу 4 Вентканалы

                           Раздел 5. Будка выхода на крышу
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36 ТЕР08-04-003-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее 
толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,69
НР (377 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (405 руб.)
СП (219 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (405 руб.)

100 м2 
перегородок

0,0397
3,97/100

82388,5 9905,32 1764,55 305,75 3271 393 70 12

37 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (1273 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1591 руб.)
СП (589 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1591 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,1541 16986,58 9960,23 572,9 362,13 2618 1535 88 56

38 ТЕР15-04-019-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную по подготовленной поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,47
НР (217 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (271 руб.)
СП (100 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (271 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1541 3715,91 1756,59 29,51 573 271 5

39 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (329 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (477 руб.)
СП (277 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (477 руб.)

1 м2 проема 1,37 595,23 347,82 111,92 815 477 153

40 ТССЦ-203-0232
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой 
полотна асбестовым картоном и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-
9ГТ, площадь 1,67 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 1,37 3073,08 4210

41 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью (перемычки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,76
НР (71 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (101 руб.)
СП (51 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (101 руб.)

1 т 0,01733
(14,88+2,45)/1000

47483,65 5763,27 169,99 74,97 823 100 3 1

                           крыша
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42 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (212 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (236 руб.)
СП (101 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (236 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,08 11702,36 2925,54 277,32 29,6 936 234 22 2

43 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (66 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (93 руб.)
СП (48 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (93 руб.)

100 м2 0,0366 10619,94 2477,92 173,44 63,11 389 91 6 2

44 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (254 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (276 руб.)
СП (121 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (276 руб.)

100 м2 кровли 0,0549 41488,23 4863,01 904,47 155,81 2278 267 50 9

45 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -6,698 253,64 -1699

46 ТССЦ-101-4533
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4533 1 квартал 2016 г. МАТ=3,53

м2 6,039
5,49*1,1

201,46 1217

47 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (46 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (50 руб.)
СП (22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (50 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,049 4250,34 1002 241,06 25,68 208 49 12 1

48 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,0025 18265,13 -46
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49 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -5,39 19,01 -102

50 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 5,39 22,06 119

51 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (946 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1051 руб.)
СП (452 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1051 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,059 36078,99 17821,19 443,92 2129 1051 26

52 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,0625 8567,27 -535

53 ТССЦ-101-3146
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Реечный софит прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34

м2 5,9 305,28 1801

54 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (202 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (253 руб.)
СП (94 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (253 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,0245 16986,58 9960,23 572,9 362,13 416 244 14 9

55 ТЕР15-04-019-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную по подготовленной поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,47
НР (34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.)
СП (16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0245 3715,91 1756,59 29,51 91 43 1
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56 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 (прим.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.)
СП (41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)

100 м2 проемов 0,0048 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1969 85 49 10

57 ТССЦ-101-0889
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 1 410,91 411

58 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (74 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (79 руб.)
СП (40 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (79 руб.)

100 м2 стяжки 0,0164 12306,76 4585,64 354,08 250,59 202 75 6 4

28451

890340 190945 55052 11691

180232

89163

42198

995851

29618

1445

29661

21292

7171

12155

3595

3867

5631

6748

503

1159735

                           пол

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Итого

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)

  Отделочные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Конструкции из кирпича и блоков
  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Кровли
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Полы
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644343

55052

202636

180232

89163

11597

1171332

210839,76

1382171,8

  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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