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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  019.01.1452.6-АС
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (5261,61 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2976,26 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

3,45 1944,48 1812,36 132,12 6708,46 6252,65 455,81 15,9 54,86

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (4503,54 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (3319,4 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

3,45 2106,22 1759,53 346,69 90,75 7266,46 6070,38 1196,08 313,09 15,16 52,3 0,46 1,59

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Карла 
Маркса, д. 2

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Кровля
                           Заголовок   Демонтажные работы

_________857,04

______844875,49
______109828,69
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3 ТЕРр58-2-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: полукруглых и 
треугольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (113,32 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (83,53 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,01 16095,43 16063,13 32,3 160,95 160,63 0,32 138,4 1,38

4 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (253,26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (186,67 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,01 35944,28 35898,23 46,05 359,44 358,98 0,46 309,3 3,09

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (помета)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (656,91 руб.): 78%*0.85 от ФОТ
СП (396,33 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,0436
218*0,05*0,4/100

22725,17 22725,17 990,82 990,82 214,32 9,34

6 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка утепление покрытий: шлак

(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,39
НР (9665,7 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4653,85 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите

ля

32,7
218*0,15

462,71 277,18 185,53 44,81 15130,62 9063,79 6066,83 1465,29 2,432 79,53 0,272 8,89

7 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 
к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (705,66 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (382,47 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

2,18 351,73 344,01 7,72 766,77 749,94 16,83 2,76 6,02

8 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (935,5 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (529,17 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,9 1963,81 1066,21 897,6 169,02 1767,43 959,59 807,84 152,12 8,24 7,42 1,15 1,04

9 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1107,54 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (626,49 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,506 2601,08 2601,08 1316,15 1316,15 22,82 11,55
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10 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
люка-лаза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (65,05 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (36,79 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,0056 14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 79,82 68,75 11,07 8,55 103,91 0,58 7,74 0,04

11 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (12537,2 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5949,86 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

4,6998
10,0428-3,5138-0,2074-0,1458-

0,136-1,34

11702,36 2925,54 277,32 29,6 54998,75 13749,45 1303,35 139,11 24,09 113,22 0,15 0,71

12 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов и ветровой доски

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (5405,3 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2565,22 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,336 36079 17821,19 443,92 12122,54 5987,92 149,16 143 48,05

13 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1530,82 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (726,49 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22

14 ТССЦ-101-
0954
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор фрамужный с вертикальной тягой 
стальной, покрытый белой эмалью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0954 1 квартал 2016 г. МАТ=5,79

компл. 2 175,61 351,22

                           Устройство нового покрытия

                           Крыша
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15 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ФОХ" при помощи 
аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,14
НР (4526,48 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2816,48 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

4,76 1664,47 1241,35 403,56 1,71 7922,88 5908,83 1920,95 8,14 9,03 42,98 0,01 0,05

16 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 96,34 89,31 8604,13

17 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из профлиста

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (5239,09 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (3861,55 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,45 6808,01 2136,7 59,09 15,78 23487,63 7371,62 203,86 54,44 18,41 63,51 0,08 0,28

18 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (969,27 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (459,99 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

2,23 5699,62 465,72 102,95 15,78 12710,15 1038,56 229,58 35,19 3,8 8,47 0,08 0,18

19 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (13848,03 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11625,5 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

3,956
(345+50,6) / 100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 36244,44 17948,73 13915,63 2164,6 35,5 140,44 2,61 10,33

20 ТССЦ-101-
4541
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный Н60-845-0,8

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4541 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м2 379,5
345*1,1

372,72 141447,24

                           Кровля
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21 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8х35 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68

шт. 3105
345*9

1,08 3353,4

22 ТССЦ-101-
5044
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2х1,25 м, толщиной 0,55 мм (на карниз)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5044 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м2 50,6 228,49 11561,59

23 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8х35 мм (на карниз)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68

шт. 303,6
50,6*6

1,08 327,89

24 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (335,76 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (281,87 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,115 4563,27 4216,9 272,7 23,73 524,78 484,94 31,36 2,73 32,59 3,75 0,12 0,01

25 ТССЦ-101-
5044
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2х1,25 м, толщиной 0,55 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5044 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м2 11,5 228,49 2627,64

26 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8х35 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68

шт. 69
11,5*6

1,08 74,52

27 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (882,68 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (478,42 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

2,1815 7252,3 430,01 9,66 15820,89 938,07 21,07 3,45 7,53

                           Утепление чердачного перекрытия



Гранд-СМЕТА

Страница 6

28 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -267 55,66 -14861,22

29 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 267 22,06 5890,02

30 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (9786,66 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5304,42 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

2,7715
(218,15+59) / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 37508,76 10302,52 1440,07 98,31 28,38 78,66 0,18 0,5

31 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -11,42 2256,51 -25769,34

32 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 51,38361
277,15*0,18*1,03

1528,56 78542,93

33 ТЕР10-01-
039-05 
прим.
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; 
ЗПМ=11,89; МАТ=7,5
НР (97,2 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (46,13 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0056 459957,34 17134,32 9621,97 2094,3 2575,76 95,95 53,88 11,73 142,68 0,8 10,92 0,06

34 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (560,98 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (270,1 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,664 17849,47 863,07 425,86 57,24 11852,05 573,08 282,77 38,01 6,67 4,43 0,29 0,19

                           Заголовок  Ограждение кровли и лестница
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35 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
НР (386,94 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (324,84 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,101 10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 1047,05 449,43 541,47 112,58 32,37 3,27 5,64 0,57

36 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,101 55191,46 5574,34

37 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (224,4 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (155,14 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,32 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1388,47 324,99 27,66 0,94 7,66 2,45 0,02 0,01

602801,31 756,89 24,67

38 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (754,22 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (439,62 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

1,1 6078,45 655,77 301,45 78,88 6686,3 721,35 331,6 86,77 5,4 5,94 0,4 0,44

39 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка частей канализационного стояка 
над кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (6698,45 руб.): 103%*0.85 от ФОТ
СП (3672,48 руб.): 60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 20 2566,28 382,55 51325,6 7651 3,15 63

40 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -30,6 1406,1 -43026,66

  Итого по разделу 1 Кровля
                           Раздел 2. Вентшахты (Ш-1 -2шт; Ш-2 -4шт; Ш-3 -2шт)
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41 ТССЦ-103-
0982
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы хризотилцементные дренажные 
диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=3,6

м 74 148,75 11007,5

42 ТЕРр69-8-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление трубопроводов в каналах и 
коробах: минеральной ватой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-8-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,35
НР (581,22 руб.): 78%*0.85 от ФОТ
СП (350,66 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 м3 
изоляции

0,018
0,36*0,05

231210,22 48702,92 607,98 4161,78 876,65 10,94 427,28 7,69

43 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (478,38 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (222,74 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,055 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 919,69 549,78 62,24 45,77 75,4 4,15 6,07 0,33

44 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала с устройством фартуков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1766,67 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (850,62 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 8 1912,23 240,56 4,83 15297,84 1924,48 38,64 1,93 15,44

45 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01до 
8каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,38
НР (221,84 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (106,81 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 2 963,87 120,83 4,83 1927,74 241,66 9,66 0,97 1,94

46 ТССЦ-201-
0775
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката без 
отверстий и сборосварочных операций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

т 0,8829
0,6609+0,222

45560,99 40225,8
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47 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (182,32 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (126,05 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,26 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1128,13 264,05 22,47 0,76 7,66 1,99 0,02 0,01

106105,81 100,15 0,78

564799,13 105047,26 29489,98 4781,43 857,04 25,45

90281,99

53825,99

21410,28 74,41 1,08

48834,84 120,28 1,87

7137,72 17,03

140847,76 101,34 9,08

36896,18 92,21 0,5

117715,89 183,8 1,17

23869,97 42,98 0,05

269811,64 147,46 10,91

3204,51 4,44 0,02

7880,14 5,94 0,44

29677,37 63

1620,81 4,15 0,33

708907,11 857,04 25,45

430261,89

29489,98

109828,69

90281,99

53825,99

7089,07

715996,18

128879,31

844875,49 857,04 25,45

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

  Конструкции из кирпича и блоков
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Кровли
  Полы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

  Итого по разделу 2 Вентшахты (Ш-1 -2шт; Ш-2 -4шт; Ш-3 -2шт)

  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
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