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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
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Лист Наименование Примечание

1-9 Общие данные

10 Демонтажная ведомость подвала

11 План системы водоснабжения и водоотведения подвала

12 Схема систем водоснабжения

13 Схема систем водоотведения

14-16 Водомерные узлы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные докцменты.

4.904-69 Д етали  крепления сантехнических приборов и

трубопроводов

Прилагаемые документы.

ЖКХ-2016-05-001-05.С Спецификация оборудования, изделий и м ат-ов

Технические решения, принятые в проекте, соответствую т требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных норм и норм промышленной безопасности, 
действующих на территории Российской Федерации, а такж е содержат меры по 
предупреждению постороннего вмешательства в хо технологических процессов и 
противодействию террористическим проявлениям, обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.

Главный инженер проекта_______________________________

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Типовая технологическая карта разработана на монтаж внутреннего трубопровода систем 

канализации с установкой сантехнического оборудования.
Карта распространяется н а :

монтаж трубопроводов систем внутренней канализации из чугунных и полимерных 
канализационных тр уб  и разборной арматурой ; 

установку санитарно -технических приборов; 
испытание систем внутренней канализации.

Технологическая карта дана для монтажных организаций, для соблюдения 
последовательности проведения работ. Установка сантехнического оборудования не 
предусмотрена Техническим заданием на проектирование.

Технологическая карта составлена с учетом требований следующих нормативных 
документов ;

1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства » ;
2. СП 73.13330.2012. «Внутренние санитарно -технические системы зданий»;
3. СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжении и 

канализации из полимерных материалов » ;
U. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
5. СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней 

канализации из полимерных тр уб »,-
6. СП 12-135-2003 «Безопасность труда  в строи тельстве . Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда  ».
7. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ;
8. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного  

производства и строительных р а б о т» ;
9. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда  в строи тельстве . Часть 1. Общие требования» ;
10. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строи те льстве . Часть 2. Строительное 

производство » ;
11. ЕНиР «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы. Общая ч а с ть » ;
12. «Руководство по разработке технологических ка р т в строительстве »  (М.:
ЦНИИОМТП,2004 г.).
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1 Подготовительные работы
2.1.1 Общие положения

В соответствии с СП 73.13330.2012 до начала монтажа систем канализации должны быть 
выполнены следующие работы:

монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок
устройство траншей для выпусков канализации до первых о т  здания колодцев,- 
устройство полов;
устройство опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и 

технических подпольях;
подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, 

перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов;
нанесение на стенах вспомогательных отм еток, равных проектным отметкам чистого 

пола плюс 500 мм,-
оштукатуривание ( или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах прокладки 

трубопроводов, а такж е оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки 
трубопроводов в наружных стенах,-

установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных 
конструкциях для крепления оборудования и трубопроводов;

обеспечение возможности включения электроинструментов, а та кж е  электросварочных 
аппаратов на расстоянии не более 50 м один о т  другого ;

остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и заделка 
отверстий.

Работы в санитарных узлах следует выполнять в следующей последовательности: 
подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для 

установки трапов;
грунтовка стен, устройство чистых полов;
установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их 

гидростатического или манометрического испытания; гидроизоляция перекрытий,- 
первая окраска стен и потолков, облицовка плитками,- 
вторая окраска стен и потолков.
отделочные работы (в  том числе заделка отверстий в перекрытиях, стенах и 

перегородках после прокладки трубопроводов и воздуховодов ),-
При монтаже внутренних систем канализации не должно быть повреждений ранее 

выполненных работ.
Кроме то го , должно быть выполнено: 

согласование с генподрядчиком графика совмещенных работ и мест установки и 
крепления грузоподъемных механизмов (при необходимости),-

обеспечение доставки в зону монтажа укрупненных трубных узлов и деталей ( или тр уб  
и фасонных частей), изделий, санитарных приборов, средств крепления, вспомогательных 
материалов и т .п .  Пластмассовые трубы и трубозаготовки, доставляемые на объект в 
зимнее время, передприменением в зданиях должны быть выдержаны при положительной 
температуре не менее 2 ч;

уточнение состава монтажных работ и последовательности их выполнения.
2.1.2. Доставка сантехнического оборудования, изделий и материалов

Порядок передачи оборудования, изделий и материалов 
определяется Гражданским и Градостроительным кодексами РФ , а та кж е  договорами 
подряда. Поставщик несет гарантийные обязательства в соответствии с

законодательством РФ.
Узлы и детали  из тр у б  для санитарно -технических систем должны транспортироваться 

на объекты в контейнерах или пакетах и иметь сопроводительную документацию.
К каждому контейнеру и пакету должна быть прикреплена табличка с маркировкой 

упакованных узлов в соответствии с действующими стандартами и техническими 
условиями на изготовление изделий.

Не установленные на деталях и в узлах арматура, приборы автом атики, 
контрольно-измерительные приборы, соединительные части, средства крепления, прокладки, 
болты, гайки, шайбы и т .п .  должны упаковываться отдельно, при этом в маркировке 
контейнера должны указываться обозначения или наименования э ти х  изделий.
2.2. Работы основного периода. Монтаж
2.2.1. Изготовление узлов систем канализации

Перед сборкой в узлы чугунных канализационных тр уб  и фасонных частей следует 
проверить их качество путем внешнего осмотра и легкого простукивания деревянным 
молотком.

Отклонение о т  перпендикулярности торцов тр у б  после обрубки не должно превышать 3°.
На концах чугунных тр уб  не допускаются трещины и волнистые кромки.
Перед заделкой стыков концы тр уб  и раструбы должны быть очищены о т  грязи. Стыки 

чугунных канализационных тр у б  должны быть уплотнены пропитанным пеньковым канатом  
по ГОСТ 30055-93 или пропитанной ленточной паклей по ГОСТ Р 53484-2009 с 
последующей заливкой расплавленной комовой или молотой серой по ГОСТ 127Л-93 с 
добавлением обогащенного каолина по ГОСТ 19608-84, или гипсоглиноземистым 
расширяющимся цементом по ГОСТ 11052-74, или другими уплотнительными и заполняющими 
стык материалами, указанными в рабочей документации.

Раструбы тр уб , предназначенных для пропуска агрессивных сточных вод, следует 
уплотн ять  просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с 
последующей заливкой кислотоупорным цементом или иным материалом, стойким к 
агрессивному воздействию, а в ревизиях -  устанавливать прокладки из 
тепло -морозо -кислото-щ елочестойкой резины марки ТМКЩ по ГОСТ 7338.

Отклонения линейных размеров узлов из чугунных канализационных тр уб  о т  размеров, 
указанных в деталировочных чертежах, не должны превышать ±10 мм.

Узлы системы канализации из безраструбных чугунных тр у б  следует изготавливать в 
соответствии с рекомендациями изготовителя .

Узлы системы канализации из пластмассовых тр уб  следует изготавливать в 
соответствии с указаниями и инструкциями заводов -и зготов и теле й . Требования по
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изготовлению изложены та кж е  в СП 40-102-2000 и СП 40-107-2003.
2.2.2. Монтаж внутреннего трубопровода систем канализации

Монтаж внутренних систем канализации следует производить в соответствии с 
требованиями СП 73.13330.2012, а такж е с требованиями СП U8.13330.2011, СНиП 
12-03-2001, СНиП 12-04-2002, стандартов и инструкций заводов -изготовителей  
оборудования. Требования к монтажу внутренних канализационных систем, из полимерных 
тр уб  изложены в СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 40-107-2003.

Монтаж внутренних сетей канализации и водостоков может выполняться как с 
использованием отдельных тр уб  и соединительных деталей с креплением их по месту, та к  
и с использованием укрупненных узлов, в том  числе и смонтированных в 
санитарно-технических кабинах, с сопряжением стояков кабин межзтажными вставками. 
Монтаж трубопроводов следует вести по схеме «снизу вверх».

Работы по монтажу трубопроводов систем внутренней канализации из чугунных и 
полимерных тр уб  следует производить в последовательности ;
1. Разметка мест установки креплений с учетом проектных уклонов.

Для полимерных трубопроводов :
для горизонтальных и вертикальных участков полимерных трубопроводов диаметром 

50 и 110 мм с обычными раструбными соединениями расстояние между неподвижными 
креплениями не должно превышать соответственно 1,6 м ( для D = 50 мм) и 2 м ( для D = 
110 мм);

расстояние между подвижными креплениями для горизонтальных трубопроводов должно 
составлять не более 10D для вертикальных -  не более 20D;

при использовании компенсационного патрубка на горизонтальном трубопроводе 
расстояние между неподвижными креплениями может превышать указанные выше значения 
1,6 м ( для D = 50 мм) и 2 м ( для D = 110 мм), при этом должна быть обеспечена 
расстановка промежуточных подвижных креплений на расстоянии 10D друг о т  друга , в 
этом случае расстояние между неподвижными креплениями определяется расчетным путем с 
учетом длины раструба монтируемого компенсационного патрубка;

при невозможности обеспечить компенсацию температурных удлинений и з -за  
недостаточного количества раструбных соединений на участке трубопровода между двумя 
неподвижными креплениями используется компенсационный патрубок с удлиненным 
раструбом ,-

между неподвижными креплениями допускается установка только одного 
компенсационного патрубка ;

при использовании компенсационных патрубков на вертикальных трубопроводах 
расстояние между неподвижными креплениями не должно превышать 2,8 м, при этом  
следует предусматривать установку промежуточных подвижных креплений на расстоянии не 
более 20D друг о т  друга.

Для чугунных трубопроводов:
Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных тр уб  при их 

горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для стояков -  одно 
крепление на э та ж , но не более 3 м между средствами крепления. Средства крепления 
следует располагать под раструбами.

До установки креплений на трубопроводах следует надежно закреплять санитарные 
приборы и приемники сточных вод на строительных конструкциях.
2. Установка креплений ( кронштейнов или подвесок с хомутами) со сверлением 
отверстий и заделкой цементным раствором или с помощью пристрелки монтажным 
пистолетом дюбель -гвоздями;

3. Прокладка трубопроводов.
Из полимерных тр уб :

Сборка раструбных соединений производится путем введения гладкого конца трубы или 
хвостовика фасонной части в раструб второй детали  до монтажной метки. Расстояние о т  
торца гладкого конца трубы (или хвостовика фасонной части ) до монтажной метки 
составляет 47 и 36 мм для тр уб  и фасонных частей диаметрами соответственно 110 и 50 
мм. Раструбное соединение тр у б  и фасонных частей, поставляемых на объекты  
строительства в сборе с резиновыми кольцами манжетного ти п а , монтируют в следующем 
порядке:

очищают о т  загрязнений наружную поверхность гладкого конца трубы ( или 
хвостовика фасонной части ) и внутреннюю поверхность раструба ответной детали  с 
установленным в желобок раструба резиновым кольцом;

на гладкий конец трубы наносят смазку. В качестве монтажной смазки может быть 
использован глицерин или раствор мыла. Смазки на основе нефтепродуктов ( машинные 
масла, солидол и т .п . )  применять не допускается;

проверяют качество сборки, проворачивая одну из деталей раструбного соединения 
относительно другой детали.

Раструбные соединения, для которых не предусмотрена компенсация температурных 
удлинений, м огут собираться путем вдвигания гладкого конца трубы в раструб до упора.

Фиксация канализационных трубопроводов в проектном положении выполняется при 
помощи креплений 

Из чугунных тр у б :
Раструбы тр уб  и фасонных частей ( кроме двухраструбных м у ф т) должны быть 

направлены против движения воды.
Стыки чугунных канализационных тр у б  при монтаже должны быть уплотнены  

просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей 
за чеканкой цементным раствором марки не ниже 100 или заливкой раствора 
гипсоглиноземистого расширяющегося цемента, или расплавленной и нагретой до 
температуры 403 -  408 К (130 -  135 °С) серой с добавлением 10 %  обогащенного каолина.

Допускается применение других уплотнительных и заполняющих стык материалов, 
указанных в рабочей документации.

В период монтажа открытые концы трубопроводов и водосточные воронки необходимо 
временно закрывать инвентарными заглушками.

Выпуски канализации из зданий с большой прогнозируемой осадкой следует размещать в 
проемах фундаментов, высота отверстий в которых над выпуском должна быть больше 
прогнозируемой величины осадки здания. Трассы канализации должны присоединяться к 
выпускам через вертикальные участки с компенсирующей муфтой высотой, превышающей 
осадку здания.
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4. Крепление трубопроводов.
Фиксация канализационных полимерных трубопроводов в проектном положении 

выполняется при помощи металлических креплений, имеющих антикоррозионное покрытие 
(рисунок 1). Между хомутами и трубами укладывают полиэтиленовые ленточные прокладки 
толщиной 1,5 мм с буртиками. Допускается использование резиновых прокладок.

рекомендуется устанавливать единое крепление с двумя хомутами (рисунок 3).

© 110

U'-^ешныл раствср

1 -  опора; 2  -  кронштейн; 3 -  стойка; 4 -  пластмассовая труба;
5 -  полиэтиленовая прокладка; 6 -  полухомут крепления
Рисунок 2. Крепление с передвижной стойкой для пластмассовых труб

а -  установка стояка в креплении; б -  конструкция крепления 
1 -  двухплоскостная крестовина 110x110x50 мм; 2 -  тройник 110x50 мм; 
3 -  компенсационный патрубок диаметром 110 мм; 4 -  крепление с двумя 
хомутами
Рисунок 3. Фиксация стояков при помощи крепления с двумя хомутами

а -  под пристрелку; б -  под забивку; в -  под винтовое соединение 
Рисунок 1. Варианты крепления пластмассовых канализационных тр уб

Допускается использование пластмассовых креплений, предназначенных для монтажа 
горизонтальных канализационных трубопроводов диаметром 40 и 50 мм и изготавливаемых 
в соответствии с нормативной документацией.

Неподвижные крепления трубопроводов диаметром 40 -  110 мм допускается выполнять 
путем плотного обжатия трубы хомутом.

В качестве подвижных креплений следует применять хомуты, внутренний диаметр 
которых на 1 -  2 мм больше наружного диаметра монтируемого трубопровода.

Крепление стоек хомутов к строительным конструкциям осуществляется путем  
пристрелки, забивки или с помощью винтовых соединений.

Для канализационных трубопроводов, прокладываемых по полу в технических подпольях 
зданий, рекомендуется использовать керамзитобетонные блоки высотой 8 - 2 0  см, к 
закладным деталям которых пристреливаются или привариваются стальные кронштейны 
креплений. На кронштейнах устанавливаются передвижные стойки, позволяющие 
перемещать крепежные хомуты по высоте на 10 -  40 см, для обеспечения необходимого 
уклона трубопроводов (рисунок 2).

В нижней части канализационного стояка, где соединяются двухплоскостная крестовина 
110x110x50 мм, тройник 110x50 мм и компенсационный патрубок диаметром 110 мм,

5. Выверка трубопроводов.
2.2.3. Установка сантехнического оборудования (в  данном проекте не предусматривается) 

Установка сантехнического оборудования включает в себя следующие виды р а б от: 
разметка мест установки прибора и кронштейнов ( при наличии); 
установка кронштейнов при вариантах: на шурупах (разметка мест сверления 

отверстий -  по шаблону, сверление, установка хлорвиниловых втулок и крепление 
кронштейнов); при помощи монтажного пистолета ( пристрелка кронштейнов под приборы 
или пристрелка подкладок под кронштейны и установка кронштейнов). Пристрелку 
дюбелями рекомендуется производить к кирпичным ( из сплошного кирпича) и бетонным 
стенам;

установка выпуска (для  приборов со съемным выпуском);
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установка сифона на выпуск прибора или на трубопровод канализации ( для приборов 
без встроенных сифонов);

установка переливов и переливных тр уб  ( для ванн и глубоких душевых поддонов),- 
установка санитарно -технических приборов при вариантах ( в данном проекте не 

предусмотрено);
на шурупах (раковины, питьевые фонтанчики, писсуары, унитазы, видуары, бидэ, ножные 

ванны). При креплении унитаза шурупами и бетонному полу под основание следует 
устанавливать прокладку, к та ф те  резиновая прокладка не требуется,- 

на кронштейнах (умывальники, мойки, высокорасположенные смывные бачки); 
на кронштейнах с креплением к ним прибора винтами (стальные мойки); 
на подстолье (мойки);
на эпоксидном клее (унитазы , бидэ, ножные ванны) с удалением пыли с поверхности пола 

и подошвы прибора ветошью (при необходимости -  обезжиривание ацетоном), разметкой 
при помощи шаблона или самого прибора площади склеивания, нанесением металлической 
лопаткой клея слоем не менее 2 мм на склеиваемые поверхности (подошву прибора и пол) 
при температуре не ниже +5 ° С с плотным прижатием прибора к полу и выдержкой без 
нагрузки в неподвижном положении до набора прочности клеевого соединения не менее 12
ч. Состав клея в процентах по массе: мономер ФА -  21,3; эпоксидная смола З Д -5  или 
ЭД -6  -  4,25; портландцемент марки не ниже 400 -  70,2; полиэтиленполиамин -  4,25;

на цементно -песчаном растворе ( марки не ниже 100) на бетонных полах с метлахской 
плиткой или цементной стяжкой (унитазы , бидэ, ножные ванны) с очисткой пола о т  
загрязнения в месте установки прибора (протереть насухо), разметкой при помощи 
шаблона или самого прибора площади склеивания, покрытием склеиваемых поверхностей 
(прибора и пола) 5 %-ным раствором соляной кислоты при помощи кисти, нанесением 
раствора слоем 8 -  10 мм на склеиваемую поверхность прибора при температуре не ниже 
+5 °С с плотным прижатием прибора к полу и выдержкой без нагрузки в неподвижном 
положении до набора прочности соединения не менее 72 ч. Составы растворов в 
процентах по массе: цемент марки 400 -  33,3; песок -  66,7 или цемент марки 500 или 400 
(пластифицированный или расширяющийся) -  25,0; песок -  75,0 или цемент марки 500 
(пластифицированный или расширяющийся) -  20,0; песок -  80,0; 

на ножках или подставках с прокладками (ванны);
на железобетонных подставках или металлическом каркасе (поддоны глубокие); 
на основании (поддоны мелкие, писсуары напольные, трапы); 
на полочке другого прибора (смывной бачок для унитаза «К о м па кт»); 
на подставках ( групповая установка умывальников);

установка смывных тр у б  к высокорасполагаемым смывным бачкам с присоединением к 
смывному бачку на резьбовом соединении и унитазу с помощью резиновой м уфты ; 

присоединение приборов к трубопроводам канализации и водопровода; 
присоединение уравнителей электрических потенциалов (ванны, поддоны) к приборам 

и трубопроводам холодного водоснабжения с зачисткой мест присоединения до блеска,- 
установка сидений ( для унитазов ),- 
установка кожухов на каркас питьевых фонтанчиков.

Выпуск унитаза следует соединять непосредственно с раструбом отводной трубы или с 
отводной трубой с помощью чугунного, полиэтиленового патрубка или резиновой муфты. 
Унитазы следует крепить к полу шурупами или приклеивать клеем. При креплении 
шурупами под основание унитаза следует устанавливать резиновую прокладку.

Приклеивание должно производиться при температуре воздуха в помещении не ниже 278 К 
(5 °С).

Высоту установки санитарно -технических приборов о т  уровня чистого пола следует 
принимать, мм:

в жилых, общественных зданиях ( и школах): до верха борта умывальника -  800 (700), до 
верха борта раковин и моек -  850, до низа высокорасполагаемого смывного бачка к 
унитазу -  1800, до борта настенных писсуаров -  650 (450), о т  дна лотка  до оси смывной 
трубы к лотковым писсуарам -  1500, до борта питьевых фонтанчиков подвесного типа -  
900 (750), до верха борта умывальника (при установке общего смесителя для 
умывальника и ванны) -  850;

в лечебных учреждениях: до верха борта мойки инвентарной чугунной -  650, мойки для 
клеенок -  700;

в детских дошкольных учреждениях: до борта умывальников -  500, до борта ванн на 
постаментах и глубоких душевых поддонов -  600, до борта мелких душевых поддонов в 
дошкольных группах -  300.

Допускаемые отклонения высоты установки отдельно стоящих приборов не должны 
превышать ±20 мм, а при групповой установке однотипных приборов ±5 мм.

В период монтажа открытые концы трубопроводов, водосточных воронок и трапов 
необходимо предохранять о т  попадания в них строительного мусора ( инвентарные 
заглушки, полиэтиленовые пленки и т .п .) .
2.3. Испытания систем внутренней канализации

По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания систем внутренней
канализации с составлением а кта  ( приложение Д СП 73.13330.2012).

Требования по проведению испытаний с применением пластмассовых трубопроводов 
изложены в СП 40-102-2000 и СП 40-107-2003.

Испытания должны производиться до начала отделочных работ.
Испытания систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива воды 

путем одновременного открытия 75 %  санитарных приборов, подключенных к проверяемому 
уча стку в течение времени, необходимого для его осмотра.

Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи  
через стенки трубопроводов и места соединений.

Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных 
каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого 
э та ж а .

Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, должны 
выполняться проливом воды до их закрытия с составлением а кта  освидетельствования 
скрытых работ ( приложение В СП 73.13330.2012)
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3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ
Контроль и оценку качества работ при монтаже систем канализации выполняют в 

соответствии с требованиями нормативных документов:
СП U8.13330.2011 «Организация строительства ».
СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно -технические системы»;
СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов» ;
СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней 

канализации из полимерных тр у б » .
При строительстве трубопроводов с применением тр уб  из полимерных материалов для 

обеспечения требуемого качества строительства необходимо производить: 
проверку квалификации монтажников и сварщиков;
входной контроль качества применяемых тр уб , соединительных деталей и арматуры; 
технический осмотр сварочных устройств и применяемого инструмента; 
систематический операционный контроль качества сборки и режимов сварки; 
визуальный контроль качества сварных соединений и контроль их геометрических 

параметров;
механические испытания сварных и других соединений.

Входной контроль качества тр у б  и соединительных деталей осуществляется 
строительно -монтажной организацией, допущенной к выполнению работ по монтажу 
трубопроводов из полимерных материалов.

Входной контроль включает следующие операции: 
проверка целостности упаковки;
проверка маркировки тр уб  и соединительных деталей на соответствие технической 

документации ;
внешний осмотр наружной поверхности тр уб  и соединительных деталей, а такж е  

внутренней поверхности соединительных деталей ;
измерение и сопоставление наружных и внутренних диаметров и толщины стенок 

тр уб  с требуемыми диаметрами. Измерения следует производить не менее чем по двум 
взаимно перпендикулярным диаметрам. Ре зульта ты  измерений должны соответствовать  
величинам, указанным в технической документации на трубы и соединительные детали . 
Овальность концов тр уб  и соединительных деталей, выходящая за пределы допускаемых 
отклонений, не разрешается.

Все трубы и соединительные детали  зарубежной поставки должны иметь техническое 
свидетельство.

Не допускается использовать для строительства трубы и соединительные детали  с 
технологическими дефектами, царапинами и отклонениями о т  допусков больше, чем 
предусмотрено стандартом или техническими условиями.

Результа ты  входного контроля оформляются актом ( приложение Е СП 40-102-2000)
В паспортах и технической документации заводов -изготовителей  трубопроводов, 

арматуры и оборудования должны быть указаны гарантированные сроки службы и 
эксплуатации.

При приемке в эксплуатацию систем внутренней канализации контроль качества 
монтажных работ выполняется путем проведения наружного осмотра, инструментальной и 
технической проверки. При этом контролируется следующее:

соответствие смонтированной системы канализации проекту;
обеспечение сборки раструбных соединений трубопроводов до монтажной метки;
соответствие проекту мест расположения крепежных элементов и способов фиксации

трубных изделий в них, обеспечение надежного крепления трубопроводов;
о тсутстви е  изломов в соединениях,- соответствие величины уклонов горизонтальных 

трубопроводов проектным требованиям; о тсутстви е  отклонения стояков о т  
вертикальности, превышающего нормативные требования;

соответствие проекту высоты выведения выше кровли здания вытяжной части  
канализационных стояков;

качество поверхности, точность установки, комплектность, надежность крепления 
санитарных приборов и о тсутстви е  в них засоров; 

герметичность трубопроводов.
Таблица 1. Карта операционного контроля монтажа систем Внутренней канализации

Технологический процесс
К онтролируем ы е

показатели
И зм ерительны й

инструм ент
Вид контроля

Разметка мест прокладки  
трубопроводов  и установка 
креплений

Соблю дение проектны х 
/клонов, соосности 
грубопро водов, 
зертикальности стояков 
Прочность установки 
кронш тейнов

Складной
м еталлический метр, 
отвес, уровень

Постоянный 100 % 

Визуально. 

Соответствие проекту

Постоянный 100 % 

Визуально.

Пробны й отрыв
Сборка де тале й  и узлов  
трубопроводов

Правильность и прочность 
заделки стыков, отсутствие 
перекосов

Постоянный 100 % 

Визуально.

Крепление узлов  и 
трубопроводов  к 
кронш тейнам хом утам и

Направление раструбов 
груб и фасонных частей 
[против тока воды)

Постоянный 100 % 

Визуально

Разметка мест установки 
прибора, сверление 
отверстий п о д  крепление 
(или пристрелка п о дкла до к  
п о д  кронш тейны)

Высота установки прибора, 
■лубина, диам етр  
отверстий

Уровень, складной 
м еталлический метр

Постоянный 100 % 

Визуально

Присоединение выпуска, 
переливной трубы , ножек, 
уравнителя потенциалов 
(для  ванн)

Ком плектность, 
правильность соединения 

Высота борта, уклон 
цнища в сторону выпуска

Отвес, уровень, 
складной
м еталлический метр

Визуально. 

Постоянный 100 % 

Постоянный 100 % 

Визуально

Установка и крепление 
прибора

Фиксация полож ения и 
крепления прибора

- Визуально. 

Постоянный 100 %
Подсоединение слива к 
сиф ону и заделка стыка 
сифона с отводны м  
раструбом канализации

Плотность, герм етичность 
соединения

Постоянный 100 % 

Визуально

Испытание проливом Наличие 75 % откры ты х
приборов

Отсутствие течей -

В ы ходной 100 % 

Визуально 
В ы ходной 100 % 

Визуально
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и. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж трубопроводов систем внутренней канализации должен производиться в 
соответствии с требованиями безопасности, санитарии и гигиены тр уда , 
устанавливаемыми строительными нормами и правилами по безопасности труда  в 
строи тельстве .

Перед допуском к работе по монтажу систем внутренней канализации руководители 
организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по безопасности 
труда  на рабочем месте.

К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 л е т ,  прошедшие 
медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие 
профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и 
получившие соответствующее удостоверение.

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 л е т ,  
прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользования 
инструментом, безопасности тр уда  и имеющие группу по электробезопасности не ниже II, а 
для подключения и отключения электроточек с группой не ниже III. Весь 
электрифицированный инструмент подлежит уч е ту  и регистрации в специальном журнале. 
На каждом экземпляре инструмента должен стоя ть  учетный номер. Наблюдение за 
исправностью и своевременным ремонтом электрифицированного инструмента возлагается  
на о тдел главного механика строительной организации. Перед выдачей 
электрифицированного инструмента необходимо проверить его исправность ( о тсутстви е  
замыкания на корпус, изоляцию у  питающих проводов и рукояток, состояние рабочей части  
инструмента) и работу его на холостом ходу.

Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте  
возлагается на производителя работ и мастера.

Допуск посторонних лиц, а такж е работников в нетрезвом состоянии на территорию  
строительной площадки, в производственные, санитарно -бытовые помещения и на рабочие 
места запрещается.

Монтаж следует вести только при наличии проекта производства работ, 
технологических ка р т или монтажных схем. При отсутстви и  указанных документов 
монтажные работы вести запрещается.

Порядок выполнения монтажа определенный проектом производства работ, должен быть 
таким, чтобы предыдущая операция полностью исключала возможность производственной 
опасности при выполнении последующих.

Заготовка и подгонка тр у б  должны выполняться в заготовительных мастерских. 
Выполнение э ти х  работ на подмостях, предназначенных для монтажа трубопроводов, 
запрещается.

Запрещается нахождение людей под устанавливаемым оборудованием, монтажными узлами 
оборудования и трубопроводов до их окончательного закрепления.

Монтаж оборудования, трубопроводов вблизи электрических проводов ( в пределах 
расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена трубопровода) 
производится при снятом напряжении или при защите электропроводов о т  механического 
повреждения диэлектрическими коробами.

При невозможности снятия напряжения работы следует производить по наряду -допуску, 
утвержденному в установленном порядке.

В процессе выполнения сборочных операций трубопроводов и оборудования совмещение 
отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с

использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). 
Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается.

Испытания оборудования и трубопроводов должны проводиться под непосредственным 
руководством специально выделенного лица из числа специалистов монтажной организации.

Перед испытанием оборудования необходимо :
руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в испытаниях, с порядком 

проведения работ и с мероприятиями по безопасному их выполнению ;
предупредить работающих на смежных участках о времени проведения испытаний ; 
провести визуальную, а при необходимости с помощью приборов проверку крепления 

оборудования, состояния изоляции и заземления электрической части, наличия и 
исправности арматуры, пусковых и тормозных устройств , контрольно-измерительных 
приборов и заглуш ек;

оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний; 
при необходимости установить аварийную сигнализацию ,-

обеспечить возможность аварийного выключения испытуемого оборудования,-
проверить о тсутстви е  внутри и снаружи оборудования посторонних предметов; 
обозначить предупредительными знаками временные заглушки, люки и фланцевые 

соединения;
установить посты из расчета один пост в пределах видимости другого, но не реже 

чем каждые 200 м друг о т  друга , для предупреждения об опасной зоне;
определить места и условия безопасного пребывания лиц, занятых испытанием; 
привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий персонал, 

способный к работе по ликвидации пожара;
обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк,- 
определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности, предусмотренных программой испытаний.
Устранение недоделок на оборудовании, обнаруженных в процессе испытания, следует 

производить после его отключения и полной остановки.
Осмотр оборудования при проведении испытания разрешается производить после снижения 

испытательного давления до рабочего.
Испытание оборудования и трубопроводов под нагрузкой следует производить после 

испытания его вхолостую.
Начинать испытание оборудования разрешается только после своевременного 

предупреждения окружающих лиц и получения разрешения руководителя испытаний.
В процессе проведения испытаний оборудования не допускается : 

снимать защитные ограждения;
открывать люки, ограждения, чистить и смазывать оборудование, прикасаться к его 

движущимся частям;
производить проверку и исправление электрических цепей, электрооборудования и
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приборов автом атики.
Обстукивание сварных швов непосредственно во время испытаний трубопроводов и 

оборудования не допускается.
Осмотр трубопроводов разрешается производить только после снижения давления, МПа: 

в стальных и пластмассовых трубопроводах -  до 0,3; 
в чугунных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводах -  до 0,1.

Дефекты трубопроводов следует устранять после снижения давления до атмосферного.
При монтаже тр уб  из полимерных материалов необходимо проводить осмотр и контроль 

сварочного оборудования, а такж е  изоляции электропроводок, работы устройств для 
механической обработки концов и торцов тр уб . Р е зультаты  проверки должны 
соответствовать паспортным данным на оборудование. Технический осмотр следует 
производить не реже, чем один раз в месяц с регистрацией р езульта тов  проверки в 
журнале производства работ. Значения параметров режимов сварки должны отвечать  
требованиям технологических норм для каждого вида полимера.

К производству сварочно -монтажных работ при строительстве трубопроводов из 
полимерных материалов допускаются сварщики, прошедшие теоретическое и практическое 
обучение по специальной программе и сварившие контрольные стыки по специальной 
программе.

Трубы в процессе хранения и монтажа не выделяют в окружающую среду токсичных 
веществ и не оказывают влияния на организм человека при непосредственном конта кте . 
Работа с трубами не тр е б уе т особых мер безопасности.

При работе с трубами следует соблюдать правила пожарной безопасности. В случае 
возникновения пожара и загорания тр у б  их следует туш и ть  любыми средствами 
пожаротушения. При тушении огня о т  загорания тр у б  в складских помещениях следует 
применять противогазы с фильтром марки « В »  или фильтрующие противогазы.

Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов из полимерных тр у б  следует 
производить после их надежного закрепления и устройства упоров по их концам и на 
поворотах.

При монтаже и испытаниях трубопроводов запрещается прислонять к ним лестницы и 
стремянки, ходить по трубопроводу. Запрещается обстукивать трубы молотком или 
о ття ги в а ть  их о т  стенок траншеи или строительных конструкций.

Эксплуатация строительных машин (подъемных механизмов, средств малой механизации), 
включая техническое обслуживание, должна осуществляться в соответствии с 
требованиями СНиП 12-03-2001 и инструкциями заводов -и зготов и теле й . Эксплуатация  
грузоподъемных механизмов, кроме то го , должна производиться с учетом ПБ 
10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Места выполнения электросварочных работ открытой дугой должны быть ограждены с 
помощью несгораемых ширм, щитов и т .п .

При производстве электросварочных работ на открытом воздухе над установками и 
сварочными постами должны быть сооружены навесы из несгораемых материалов. При 
отсутстви и  навесов электросварочные работы во время дождя или снегопада должны быть 
прекращены.

Для предохранения о т  падающих при электросварке капель расплавленного металла и 
шлака под местом сварки в местах прохода людей необходимо устанавливать плотный 
помост, покрытый листами кровельного железа или асбестового картона .

Погрузочно -разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с ГОСТ 
12.3.002-75*, ГОСТ 12.3.009-76*.

Погрузочно -разгрузочные работы необходимо выполнять механизированным способом при

помощи подъемно -транспортного оборудования и средств малой механизации. Поднимать 
грузы вручную следует в исключительных случаях, соблюдая нормы, установленные 
действующими документами.

Руководители монтажных организаций обязаны обеспечить рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативными требованиями.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.
Рабочие и инженерно -технические работники без защитных касок и других необходимых 
средств индивидуальной защиты к выполнению работ по монтажу трубопроводов не 
допускаются.

Рабочие и служащие, получающие средства индивидуальной защиты (респираторы, 
противогазы, предохранительные пояса, каски и др.), обязательно должны быть обучены 
правилам пользования ими.

Все работы по монтажу трубопроводов вести в присутствии и под руководством 
ответственных ИТР в соответствии с правилами производства иприемки работ 
согласно СП 73.13330.2012 при строгом соблюдении требований безопасности труда  
согласно:

СП 48.13330.2011 «Организация стр ои те льства » ;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда  в строи те льстве . Часть 1. Общие положения» ;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строи те льстве . Часть 2. Строительное 

производство » ;
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации » ;
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного  

производства и строительных работ » ;
СП 12-135-2003 «Безопасность труда  в строи те льстве . Отраслевые типовые 

инструкции по охране тр уда  ».
5. ПОТРЕБНОСТЬ В МА ТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной 
и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой 
механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, 
необходимые для выполнения гидроизоляционных работ, должны быть скомплектованы 
нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в 
случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин 
установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации ил\ 
предприятия-изготовителя.

Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов и 
инструментов для производства работ приведен в таблице 2.
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Таблица 2. Калькуляция з а тр а т  труда  и машинного Времени
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№
п/п

Наименование машин, механизмов, станков, 
инструментов и материалов

Марка Ед.изм . Количество

1. Пистолет-краскораспы литель производительностью  
600 м3/ч

СО-72 шт. 1

2. Компрессор производительностью  20 -З 0 м 3/ч СО-7А шт. 1
3. Ключи гаечные с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 7211-86 набор 2

4. Напильники плоские квадратные, трехгранные, 
круглые, полукруглы е с насечкой N2 1, 2, 3

ГОСТ 1465-80 набор 2

5. М олоток слесарный стальной ГОСТ 2310-77 шт. 2

6. Зубило слесарное ГОСТ 11401-75* шт. 2

7. Отвертка слесарно-монтажная (комплект) ГОСТ 17199-88 набор 1
8. Плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547-93 шт. 2

9. Кернер ГОСТ 7213-72 шт. 2

10. Ножницы ручные для  резки металла ГОСТ 7210-75 шт. 1

11. Чертилка ГОСТ 24473-80 шт. 2

12. Тиски слесарные с ручным приводом ГОСТ 4045-75 шт. 1

13. Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75 шт. 2

14. Рулетка измерительная металлическая ГОСТ 7502-98 шт. 1

15. Ш тангенциркуль ШЦ-1 ГОСТ 166-89 шт. 2

16. Уровень строительны й УС2-М ГОСТ 9416-83 шт. 2

17. Отвес стальной строительны й ГОСТ 7948-80 шт. 2

18. Домкрат реечный ДР-3,2 шт. 1
19. Сверлильная машина ИЭ-1035 шт. 1
20. Ш лифовальная машина электрическая Ш-178-1 шт. 1
21. Гайковерт электрический ИЭ-3115Б шт. 1
22. Ш уруповерт электрический ИЭ-3602-А шт. 1
23. Каски строительные шт. 4

Норма времени Затраты труда

№
п/п

Обоснование 
(ЕНиР и др. 

нормы)

Наименование
технологических

процессов

ЕД.
изм.

Объем
работ рабочих,

чел.-ч.

машиниста,
чел.-ч.

(работа
машин,
маш.-ч.)

рабочих,
чел.-ч.

машиниста,
чел.-ч.

(работа
машин,
маш.-ч.)

1 Е9-1-4 № 1е Прокладка
полиэтиленовых труб 
диаметром до 50 см

1 м 50 0,31 15,5

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Технико -экономические показатели рассчитаны на монтаж трубопровода из 

полиэтиленовых тр уб  систем внутренней канализации.
Состав комплексной бригады по монтажу приведен в таблице 3.
Таблица 3. Состав бригады

Профессия К оличество рабочих
О бщ ее количество  

рабочих

М о н та ж н и к  систем  канализации

4 разряда 1

3 разряда 1 3

М о н та ж н и к  систем  кан ализации :

4 разряда 1

В качестве примера монтажа систем канализации примем монтаж трубопровода из 
полимерных тр уб  диаметром до 50 см.

Затраты  труда  на монтаж вентиляционных коробов подсчитаны по «Единым нормам и 
расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные р а б оты » (представлены  
в таблице 4)

Технико -экономические показатели составляют ;
- за тр а ты  труда  рабочих, чел.-час .31,8 - продолжительность работ, час.24,1 Таблица 4.
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Выпуск К 1-1

Демонтируемые участки

Примечания:
-  места расположения стояков показаны условно. Стояки проложить по 
существующим отверстиям существующих стояков с сохранением проектных 
диаметров.
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Капитальный ремонт канализационной и водопроводной 
сетей многоквартирного жилого дома, Оренбургская 
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Примечания:
-  места расположения стояков показаны условно. Стояки проложить по 
существующим отверстиям существующих стояков с сохранением проектных 
диаметров.
-  Все трубопроводы проложенные по подвалу здания изолируются тепловой 
изоляцией.
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Примечания:
-  места расположения стояков показаны условно. Стояки проложить по 
существующим отверстиям существующих стояков с сохранением проектных 
диаметров.
-  Все трубопроводы проложенные по подвалу здания изолируются тепловой 
изоляцией.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,кг

Приме­
чание

УВ2 без вставки

1 ГРАНАР серии KR11 Задвижка с обрезным клином 

чугунная фланцедаяФ40, Ру 1,0 МПс 2 ш т

2 ГОСТ 12820-80* Фланец РуЮ Ф40 8 ш т

3 ГОСТ 8963-85* Пробка Ц-20 1 ш т

и
IS 15

Фильтр сетчаты й чугунняй с 

магнитнной вставкой фланцевый Ф40 1 ш т

ГОСТ 18599-2001 Труба Ц40х2,4 2,115 м

В5. Типовая водомерная 

вставка

ТУ 4213-200-18151455-2001
Счетчик холодной воды 

крыльчатый Ф25 1 компл.

ГОСТ 12820-80* Фланец РуЮ Ф25 2 ш т

ГОСТ 3262-75* Труба Ц 15x2,8 0.20 L м

Ц 25x3,2 0.366 м
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Водомерный узел Магазина 1

D20

Подводящий т р -д В сеть объекта

ГАБАРИТНЫМ ЧЕРТЕЖ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ по! . Наименование Код Кол-во

1 Водосчетчик VLF-R-Universal 15(3/4 
-1,5 -110 0у=15 0=1.5 мЗ/час } VLF-R 1

2.1
Кран шаровой с полусгоном 
Valtec . ВН д  и 15 VT. 227.N 1

2.2 Кран шаровой Va ltec, ВВ dy15 VT.217.N 1

3 Фильтр косой Valtec,400мкм , d y  15 VT.192.N 1

Примечание: оборудование принято фирмы VALTEC
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Водомерный узел Магазина 2

D20

Подводящий т р -д В сеть объекта

ГАБАРИТНЫМ ЧЕРТЕЖ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ по1. Наименование Код Кол-во

1 Водосчетчик VLF-R-Universal 15(3/4 
-1,5 -110 Dy=15 G=1.5 мЗ/час * VLF-R 1

2.1
Кран шаровой с полусгоном 
1Ш е е  . ВН d и 15 VT. 227.N 1

2.2 Кран шаровой Valtec , ВВ dy15 VT.217.N 1

3 Фильтр косой Valtec,400мкм , d y  15 VT.192.N 1

Примечание: оборудование принято фирмы VALTEC
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод
изготовитель

Единица
измере­

ния

Количес­
тво Масса, кг Примечание

8

Водоснабжение

1. Труба PPRC 20PN20 СП 40-101-96 м 50,0

2. Труба PPRC 32PN20 СП 40-101-96 м 25,0

3. Труба PPRC 40PN20 СП 40-101-96 м 25,0

4. Кран шаровой латунный Д у 15 11Б27П1 ш т

5. Кран шаровой латунный Д у 20 11Б27П1 ш т 18

6. Кран шаровой латунный Д у 25 11Б27П1 ш т

7. Кран шаровой латунный Д у 40 11Б27П1 ш т

8. Металлический хом ут с резин, прокладкой Ф32 Серия 4.903-10 ш т 18

9. Металлический хом ут с резин, прокладкой Ф40 Серия 4.903-10 ш т 18

10. Угольник 025 СП 40-101-96 ш т 10

11. Угольник 040 СП 40-101-96 ш т

12. Тройник переходной 025x20 СП 40-101-96 ш т 18

13. Тройник переходной 032x25 СП 40-101-96 ш т

14. Тройник переходной 040x25 СП 40-101-96 ш т

15. Тройник 032 СП 40-101-96 ш т

о
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и
D
ч
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16. М уфта переходная 040x32
"77 Техническая теплоизоляция THERMAFLEX FRZ, для тр уб  
Ду32, 6=13 мм

~18. Техническая теплоизоляция THERM AFLEX FRZ, для тр уб  
Д у 40, 5=13 мм__________________________________________

СП 40-101-96 ш т

THERM AFLEX FRZ м 25,0

THERM AFLEX FRZ м 25,0
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод
изготовитель

Единица
измере­

ния

Количес­
тво Масса, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Канализация

1. Труба ТКР-ПНД ф50, тип  "С ", марки "техническая" ГОСТ 22689.2-89 м 12,0

2. Труба ТКР -ПНД ф 110, ти п  " С ", марки "техническая" ГОСТ 22689.2-89 м 72,0

3. Ревизия ТКР-ПНД ф50, тип  "С ", марки "техническая" ГОСТ 22689.2-89 ш т 2

4. Ревизия ТКР -ПНД ф 100, ти п  " С ", марки "техническая" ГОСТ 22689.2-89 ш т 20

5. Заглушка Ф50 ГОСТ 22689.2-89 ш т 1

6. Заглушка Ф 100 ГОСТ 22689.2-89 ш т 14

7. Тройник ПЭ100 SDR26 ф50-ф50-ф50, 45, марки "технический" ГОСТ 22689.2-89 ш т 1

8. Тройник ПЭ 100 SDR26 ф 110- ф 110- ф 110, 45, марки "технический " ГОСТ 22689.2-89 ш т 16

9. Тройник ПЭ 100 SDR26 ф 110- ф 50- ф 110, 45, марки "технический " ГОСТ 22689.2-89 ш т 1
10. Крестовина ПЭ 100 SDR26 ф 110- ф 110- ф 110- ф 50, 45, марки 
"технический " ГОСТ 22689.2-89 ш т 1
11. крестовина ПЭ 100 SDR26 ф 110- ф 110- ф 110- ф 110, 45, марки 
"технический " ГОСТ 22689.2-89 ш т 2

01осОООоR
СОо

Демонтаж

1. Труба стальная Ф20 м 50,0

2. Труба стальная Ф32 м 25,0

3. Труба стальная Ф 40 м 25,0

4. Труба канализационная ф50 м 12,0

5. Труба канализационная ф 110 м 72,0

6. Водомерный узел ш т 3Z
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t
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