
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Советская, д. 19 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_____________________________ 2796050,73 руб.
Средства на оплату труда___________________________________________387797,79 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 3075,32 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед, ИЗМ, Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(вентиляционные каналы)
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=8; ЭПМ =12,23; 
М А Т -5 ,5 6
H P  (1 0 0 0 7 ,9 6 руб.): 73% =86% Ю .85 от Ф О Т  (13709 .54 руб.)
С П  (7677,34 руб.): 5 6 % -7 0 % *0 .в  от Ф О Т (13709 ,54 руб.)

1 м3 кладки 3,24
32.4-10%

9680,45 4146,46 267,84 84,88 31364,66 13434,53 867,8 275,01

2 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из досок
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТВ Рр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; Э М -7 ,5 4 , ЗПМ= 12,23 
H P  (19042,1 руб.): 71% =83% ‘0.85 от Ф О Т (26819 ,86  руб.)
С П  (1 3 9 4 6 ,3 3 руб.): 52% ~65% "0.8 от Ф О Т (2 6 8 1 9 ,8 6 руб.)

100 м2 кровли 9,8 2898,06 2679,48 218,58 57,24 28400,99 26258,91 2142,08 560,95

СT n ^ U I X I  I о  1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 Квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М -7 ,54 ; З П М -1 2 ,2 3  
H P (12874 ,25  руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т (18132 ,75 руб.)
СП  (9429,03 руб.): 52% =65% Ю ,8 от Ф О Т  (18132 ,75  руб.)

100 м2 кровли 9,8 2106,22 1759,53 346,69 90,75 20640,96 17243,4 3397,56 889,35

4 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; Э М =3,73  
H P  (14919 ,35 руб.): 84% =110% *(0.9Ю .85) от Ф О Т (17761 ,13  руб.) 
С П  (8525,34 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т (17761 ,13 руб.)

100 м2 покрытия 9,8 1944,48 1812,36 132,12 19055,9 17761,13 1294,77

5 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р р58-2-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П ~ 12 ,23 ; Э М -3 ,8 5  
H P  (1124,99 руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т (1584,49 руб.)
С П  (823,93 руб.): 52% =65% “0.8 от Ф О Т  (1584,49 руб.)

100 окон 0,04 39658,28 39612,24 46,04 1586,33 1584,49 1,84

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж утеплителя и пароизоляции 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 а. О З П -12,23
H P  (5879,46 руб.): 66% =78% Ю ,85 от Ф О Т  (8908,27 руб.)
С П  (3563,31 руб.): 40% ~50% *0 .8  от Ф О Т  (8908,27 руб.)

100 т мусора 0,392 22725,17 22725,17 8908,27 8908,27

7 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =7,5; ЭПМ =12,23  
H P  (302,27 руб.): 70% ~82% *0,85 от Ф О Т (431,82 руб.)
СП  (215,91 руб.): 50% =62% *0 .8  от Ф О Т  (431,82 руб.)

100 коробок 0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 218770,8

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо под утеплителем
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р 11-01-050-01 1 квартал 201 6г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =4,6; М А Т-4 ,0 1  
H P  (3077,45 руб.): 94% =123% "(0.9Ю .85) от Ф О Т (3273 ,88  руб.)
СП  (1669,68 руб.): 51% =75% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (3273,88 руб.)

100 м2 
поверхности

7,6135
761,35/100

7252,3 430,01 9,66 55215,39 3273,88 73,55

Г т п а и м п я 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТССЦ-113-0324

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т С С Ц -113-0324 1 квартал 2016 г. М АТ=4,01

м2 -931,9 55,66 -51869,55

10 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т С С Ц -113-1952 1 квартал 2016 г. М АТ=4,01

м2 931,9 22,06 20557,71

11 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р 12-01-013-05 1 квартал 2 01 6  г. 0 3П = 12 ,23 ;Э М = 6 ,81 ;  
ЭПМ =12,23; М А Т=16,17
H P  (32231,11 руб.): 92% = 120% *(0.9*0 .85) от Ф О Т (35033 ,82 руб.) 
С П  (15414 ,88  руб.): 44% =65% *(0 ,85*0,8) от Ф О Т (35033,82 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,6135 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 449402,14 32164,98 16039,13 2868,84

12 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных: работ средний 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ -408-0122 1 квартал 2016 г. М АТ=11,99

м3 -23,3 718,32 -16736,86

13 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной: 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-0774 1 квартал 2016 г. М А Т -1 6 ,46

м3 -58,85 6522,44 -383845,59

14 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -104-0716 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=3,8в

м3 114,203 
76?,35*0, f 5

1528,56 174566,14

15 ТЕР10-01 -023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Na675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2 01 6  г. 03П = 12 ,23 ; Э М -7 ,24;  
З П М -12,23; М АТ=4,5
H P  (478,94 руб.): 90% = 118% *(0.9*0.85) от Ф О Т (532,15 руб.) 
С П  (228,82 руб.): 43% =63% '(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т (532,15 руб.)

100 м ходов 1,1052
110.52/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 6299,22 514,71 113,78 17,44



Гранд-СМ£ТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 (прим.) степень огнестойкости 1Е30 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-039-05 1 квартал 2 01 6  э. 0 3 П *1 2 ,2 3 ;  Э М ~ 7 ,13; 
ЗПМ =12,23; М АТ=6,62
H P  (2 8 8 ,3 7 руб.): 90% ~ 1 18% *(0 .9 '0 .85) от Ф О Т (320,41 руб.)
С П  (137,78 руб.): 43% =63% *(0 .85 '0 .8 ) от Ф О Т  (320,41 руб.)

100 м2 проемов 0,0162
0,0081'2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6643,86 285,51 163,92 34,9

17 ТССЦ-101-0889
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в: 
помещение однопольных
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-0889 1 квартал 2 01 6  г. М А Т~ 3,85

ком пл. 2 410,91 821,82

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 314581,3

Раздел 3. Крыша

18 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ;  ЭМ=6,26; 
ЭПМ=12,23; М АТ=3,63
H P  (52660,59 руб.): 90% =118% *(0 .9"0.85) от Ф О Т  (58511 .77руб.) 
С П  (25160,06 руб.): 43% ~63% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (5 8 5 1 1,77руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

19,8 11702,36 2925,54 277,32 29,6 231706,73 57925,69 5490,94 586,08

19 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса из брусьев 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =4,67; МАТ=3,22  
H P  (13425,05 руб.): 90% ~118% *(0 .9Ю .85} от Ф О Т (14916 ,72руб.)
С П  (6414,19 руб.): 43% =6 3% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (14916,72 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

5,41
6,89-1.48

10930,23 2757,25 187,22 59132,54 14916,72 1012,86

20 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 кв ар тал  2016 г. 0 3 П ~ 1 2 ,2 3 ;  ЭМ =5,39; ЗПМ = 12,23; 
М АТ=4,48
H P  (7542,16 руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т  (10622 ,76  руб.)
С П  (5523,84 руб.): 52% ~65% *0 .8  от Ф О Т  (10622 ,76 руб.)

100 м2 2,8094 15110,78 3694,32 262,12 86,83 42452,23 10378,82 736,4 243,94

21 ТЁРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 Квартал 2 01 6  г. ОЗП~ 12,23; ЭМ =5,48; ЭПМ=12,23; 
М АТ=4,48
H P  (6109,69 руб.): 71% =83% *0 .85 от Ф О Т  (8605 ,2  руб.)
С П  (4474,7  руб.): 52% =65% *0 .8  от Ф О Т  (8605 ,2  руб.)

100 м2 3,3865
338.65/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 35964,43 8391,48 587,35 213,72

С т п я и м и а  А



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом ''030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ;  Э М -6 ,13;
ЗПМ = 12,23; М А Г -9 ,2 8
H P  (26714 ,65  руб.): 77% -100% *(0 .9 '0 .8 5 ) от Ф О Т  (34694 ,35 руб.)
С П  (16653 ,29 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т (3 4 6 9 4 ,3 5 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

19,16
1916/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 46650,77 34661,59 11637,02 32,76

23 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для древесины 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -113-8073 1 кварт ал2016 3. М А Т=6,69

кг 643,4 89,31 57462,05

24 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015*03 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; Э М -6 ,6 5 ;  
ЗПМ=12,2Э; М АТ~3,16
H P  (9059.73 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (9 8 4 7 ,5 3 руб.)
С П  (4332,91 руб.): 44% =65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (9847,53 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

9,5823
958.23/100

4250,34 1002 241,06 25,68 40728,03 9601,46 2309,91 246,07

25 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-0856 1 квартал 2016 г. М А Т=2,8

м2 -1054
-Ф12.р1

19,01 -20036,54

26 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/np

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, 
изоловая
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -113-1952 1 квартал 2016 г. М АТ=4,01

м2 1054 22,06 23251,24

27 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01-023-01 1 квартал 2016 г. О ЗП= 12,23; ЭМ =6,77; 
З П М -12 ,23 ; М А Т=3,37
H P  (44244 ,49 руб.): 92% ~120% '(0 .9 '0 .85) от Ф О Т (48091 ,84 руб.) 
С П  (21160,41 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т (48091 ,84  руб.)

100 м2 кровли 9,5823
958.23/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 397552,76 46598,82 8666,9 1493,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -101-4136 1 квартал 2016  з. МАТ=3,1

м2 -1169
-Ф2.р1

253,64 -296505,16

29 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профиастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 
И Н Д Е КС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -101-4535 1 квартал 2016 г. М АТ=3,62

м2 1054,053
958,23*1.1

272,62 287355,93

30 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -101-5468  1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 49 181,88 8912,12

31 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-008-05  1 квартал 2 01 6  г. О ЗП= 12,23; ЭМ =4,63; М АТ=3,91  
H P  (1 5 8 1 1 ,3 2 руб.): 90% =118% *(0.9Ю .85) от Ф О Т (17568 ,13 руб.) 
С П  (7554 ,3  руб.): 43% =63% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (17568,13 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,9858 36079 17821,19 443,92 35566,68 17568,13 437,62

32 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -203-0367 1 квартал 2 01 6  а. М АТ=4,23

м3 -1,045 8567,27 -8952,8

33 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т С С Ц -101-4523 1 квартал 2016$ . М А Т -3 ,96

м2 98,58 223,74 22056,29

фановая труба 12шт.

34 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
патрубка
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр$5-38-1 1 квартал 2016  г. 03П = 12,23; М А Т-13,61  
H P  (4039,73 руб.): 88% =103% Ю .85 от Ф О Т (4590,6 руб.)
С П  (2203 ,49  руб.): 48% ~ 6 0 % '0 .8  от Ф О Т (4590,6 руб.)

1 шт. 12 2566,28 382,55 30795,36 4590,6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

35 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-103-0917 1 Квартал 2016 г. М А Т -1 4 ,58

м -18,36 1406,1 -25816

36 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -507-0546 1 квартал 2 0 1 6 г . М АТ=4,64

м 18,36 166,02 3048,13

37 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(М А Т=1,06 красх.)

шт 12 404,24 4850,88

Итого по разделу 3 Крыша 1249260,3

Раздел 4. Слуховы е окна

СЛ-1 4шт.

38 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ~6,64; 
ЗПМ =12,23; М А Т -3 ,93
H P (3 0 5 2 ,4 8 руб.): 90% =118% *(0.9Ю .85) от Ф О Т (3391,64 руб.) 
С П  (1458,41 руб.): 43% =63% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (3391.64 руб.)

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6

39 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 
м2
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2 01 6  г. М А Т -3 ,89

м2 -2 668,42 -1336,84

40 ТССЦ-203-0936
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый 
с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 
до 1 м2
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. М А Т=1,3$

м2 1,6 2067,35 3307,76

41 ТССЦ-203-0435
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Щиты нефрезерованные антисептированные 
толщиной: 73 мм, с поперечными планками и 
подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 
2100 мм, шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -203-0435 1 квартал 2016 г. М АТ=4,04

м2 2,56 339,16 868,25

Г Т К \ - 3  L i \А \ I ^  7



Гранд-СМЕТА
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42 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Монтаж: профилированного настила - стены + крыша 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
TEP46-02-0Q5-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ =6,19;
ЗПМ = 12,23; М А Т=4,67
H P  (900 ,49  руб.): 84% =110% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (1072,01 руб.)
С П  (514 ,56  руб.): 48% ~70% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (1072,01 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,353173
(7.2*4'7.4+6.46"4'5.42}/1000

4672,41 2801,89 1344,34 233,47 1650,17 989,55 474,78 82,46

43 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-4535 1 квартал 2016 г. М А Т=3,62

м2 28,8
7,2'4

272,62 7851,46

44 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-4523 1 квартал 2016 г, М А Т=3,96

м2 25,84
6,46*4

223,74 5781,44

45 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-4128 1 квартал 2016 г. М АТ=3,3

м2 32,84
(0,74+6.6+0.87)*4

629,21 20663,26

Итого по разделу 4 Слуховые окна 54051,4

Раздел 5. Вентканалы  ВК-1

46 ТЕР20-02-010-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 4000 мм
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-08 1 квартал 2016 г. О ЗП -12 ,23 ; ЭМ =5,51; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ=7,7
H P  (5577,53 руб.): 98% -128% *(0 .9*0 ,85) от Ф О Т  (5691,36 руб.) 
С П  (3187,16 руб.): 56% =83% *(0.85 '0 .8) от Ф О Т  (5691,36 руб.)

1 зонт 12 595,99 472,32 49,2 1,96 7151,88 5667,84 590,4 23,52

47 ТССЦ-101-5046
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной: 0,8 мм 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-5046 1 квартал 2016 г. М А Т=5,27

м2 119,372
108.52‘ 1.1

316,52 37783,63



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

48 ТССЦ-201-0755
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 
т - каркасы + крепеж 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -201-0755 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=6,02

Т 0,891 55080,35 49076,59

49 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
(П 3= 2  (ОЗП=2; Э М ~2 к  расх.; ЗПМ=2; М А Т -2  к  расх.; Т3=2; ТЗ М -2)) 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 0 3 П =  12,23; ЭМ =5,92; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т -5 ,05
H P  (400,12 руб.): 69% ~90% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (579,89 руб.)
С П  (278 ,35  руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (579,89 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,569349
(0,д91'63.9)/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 2470,38 578,22 49,21 1,67

50 ТЕР26-01 -036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов с креплением на клее и дюбелями 
холодных поверхностей: наружных стен
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ =3,87; 
ЗП М = 12,23; М А Т -5 ,4 8
H P  (1608 ,55  руб.): 77% -100% *(0.9Ю .85) от Ф О Т (2089,02 руб.) 
С П  (1002,73 руб.): 48% =70% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (2089,02 руб.)

100 м2 
поверхности

1,0776
107.76/100

2633,28 1932,71 42,53 5,87 2837,62 2082,69 45,83 6,33

51 ТССЦ-101-2914
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дюбели полипропиленовые кровельные 50x15x150 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-2914 1 квартал 2016 г. М АТ=3,28

100 шт. 0,86
86 /100

296,35 254,86

52 ТССЦ-104-0004
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -104-0004 1 квартал 2016 г. М А Т Ы ,6

м3 5,388
107.76*0,05

2620,39 14118,66

53 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- 
известковым или цементным раствором по камню и 
бетону: простая стен 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР 15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 03П ~ 12,23; ЭМ =9,65; 
ЗПМ =12,23; МАТ=5,81
H P  (15755 ,46  руб.): 80% =105% '(0.9Ю .85) от Ф О Т  (19694 ,33 руб.) 
СП  (7286,9  руб.): 37% =55% *(0.В5*0.8) от Ф О Т (19694 ,33 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

1,8188 
((14.47*4+15.5*8)) / 100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 30413,16 18180,85 2058,08 1513,48



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

54 ТЕР15-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Известковая окраска водными составами внутри 
помещений: по штукатурке
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р15-04-002-01 1 квартал 2016 а. О З П -1 2 ,2 3 ; ЭМ =4,96; 
ЗПМ=12.2Э; М А Т -3 ,0 8
H P  (1776,14 руб.): 80% ~105% *(0 .9*0.85) от Ф О Т  (2220,17 руб.) 
С П  (821,46 руб.): 37% =55% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (2220,17 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,8188 
((14.47*4+15.5*8))/100

1525,68 1218,72 12,2 1,96 2774,91 2216,61 22,19 3,56

55 ТССЦ-101-5468 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм - фартук 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-5468 1 квартал 2016 г. М А Т=3,33

шт. 67,36
134.72/2

181,88 12251,44

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1 196827,54

Раздел 6. Ограждение кровли

56 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Кварта/1 2 01 6  а. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =6,75; 
ЗПМ = 12,23; М АТ=4,81
H P  (1348,86 руб.): 92% =120% *(0.9*0 .85) от Ф О Т  (1466,15 руб.) 
С П  (645,11 руб.): 44% ~65% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (1466,15 руб.)

100 м 
ограждения

1,5931
159,31/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 28435,99 1374,96 678,44 91,19

57 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство снегозадержателей 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01-012-01 1 квартал 2016 з. 0 3 П ~ 1 2 ,2 3 ; ЭМ=6,75; 
ЭПМ =12,23; М А Т-4 ,81
H P  (1369,85 руб.): 92% =120% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т  (1488,97 руб.) 
С П  (655,15 руб.): 44% =65% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (1 4 8 8 ,9 7 руб.)

100 м 
ограждения

1,6179
161.79/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 28878,66 1396,36 689 92,61

58 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -201-0777 1 квартал 2016  з. М АТ=4,81

т -0,4854 54842,51 -26620,55

59 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-7317 1 квартал 2016 г. М А Т -3 ,33

шт. 80,895
161.79/2

545,52 44129,84

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 78842,9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 7. Водосточная система

60 ТЕРр58-19-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях 
металлических: настенных желобов 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр58-19-5 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =5,74; ЗПМ=12,23; 
МА Т=3 ,7
H P  (11464 ,53  руб.): 71% =83% *0 .85 от Ф О Т  (16147,23 руб.)
С П  (8396 ,56  руб.): 52% =65% Ю .8 от Ф О Т  (16147 ,23 руб.)

100 м покрытия 1,65 27356,07 9760,52 57,4 25,68 45137,52 16104,86 94,71 42,37

61 ТССЦ-101-1805
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гвозди строительные 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-1805 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=3,81

т - 0,0017
-Ф1.р2

52002,88 - 88,4

62 ТССЦ-101-0794
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 
мм
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-0794 1 квартал 2016 г. М А Т=4,88

т - 0,0099
-Ф1.р1

44537,52 - 440,92

63 ТССЦ-101-0782
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-0782 1 квартап 2 01 6  г. М А Т=5,26

т - 0,1931 36126,36 -6976

64 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-1875 1 квартал 2 01 6  г. М А Т=3.36

т - 0,4917 43613,07 - 21444,55

65 ТССЦ-301-5842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, 
стандартный цвет 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5842 1 квартал 2016 г. М А Т -2 ,4 9

шт. 55 625,21 34386,55

6 6 ТССЦ-301-5850
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -301-5850 1 квартал 2 01 6  г. М А Т -2 ,49

шт. 55 133,24 7328,2



Гранд-CM ETA
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67 ТСС Ц-301 -5860
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, 
стандартный цвет 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -301-5860 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=2,49

Ш Т. 12 251,12 3013,44

68 ТССЦ-301-5865
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, 
стандартный цвет 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -301-5865 1 квартал 2016 г. М АТ=2,49

шт. 68 876,38 59593,84

69 ТССЦ-301-5875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -301-5875 1 квартал 2016 г. М АТ=2,49

шт. 24 261,38 6273,12

70 ТССЦ-301-5877
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -301-5877  1 квартал 2 01 6г. МАТ=2,49

шт. 12 287 3444

71 ТССЦ-301-5869
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, 
стандартный цвет 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
Т С С Ц -301-5869 1 квартал 2016 г. М АТ=2,49

шт. 68 307,49 20909,32

72 ТССЦ-301-5844
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, 
стандартный цвет 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -301-5844 1 квартал 2016 г. М АТ=2,49

шт. 343 117,9 40439,7

73 ТССЦ-301-5871
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, 
стандартный цвет
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5871 1 квартал 2016 г. М А Т -2 ,49

шт. 136 163,99 22302,64

Итого по разделу 7 Водосточная система 233739,55
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1843630,2 378380,3 60414,8 9417,54



Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13

Накладные расходы 323087,67

Сметная прибыль 179355,94

Итоги по смете:
Стены (ремонтно-строительные) 49049,96

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 245984,71

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

45565,82

Прочие ремонтно-строительные работы 18351,04

Проемы (ремонтно-строительные) 1000,3

Полы 51901,92

Кровли 1019448,1

Деревянные конструкции 672471,34

Теплоизоляционные работы 153184,51

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 11222,58

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 15916,57

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3148,85

Отделочные работы 58828,04

Итого 2346073,8

В том числе:

Материалы 1404835,1

Машины и механизмы 60414,8

ФОТ 387797,79

Накладные расходы 323087,67

Сметная прибыль 179355,94

Непредвиденные 1% 23460,74

Итого с непредвиденными 2369534,5

НДС 18% 426516,21

ВСЕГО по смете 2796050,7

Составил:

(должность, no&jbcb, раоцшф^овка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифрЬвка)
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