
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, С ветл и некий район, пос. Светлый, ул. Советская, д. 21 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_______________________________2625162,3 руб.
Средства на оплату труда___________________________________________371883,58 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 2948,12 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн. 3/л Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(вентиляционные каналы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П~ 12,23; ЭМ~В; ЗПМ= 12,23; 
МАТ-5,56
HP (7783,98руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ(10662,98руб.)
СП (5971,27 руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ (10662,98 руб.)

1 м3 кладки 2,52
25.20*10%

9680,45 4146,46 267,84 84,88 24394,73 10449,08 674,96 213,9

2 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N5675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 8. О ЗП-12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23 
HP (18732,38 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (26383,63 руб.)
СП (13719.49 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (26383,63 руб.)

100 м2 кровли 9,6406 2898,06 2679,48 218,58 57,24 27939,04 25831,8 2107,24 551,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ= 12,23 
HP (12664,84 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (17837,8 руб.)
СП (9275,66 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17837,8 руб.)

100 м2 кровли 9,6406 2106,22 1759,53 346,69 90,75 20305,22 16962,92 3342,3 874,88

4 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-3,73 
HP (14676,68 руб.): 84%-110% ”(0.9*0.85) от ФОТ (17472,24 руб.) 
СП (8386,68 руб.): 48%=70%*(0.85'0.8) от ФОТ (17472,24 руб.)

100 м2 покрытия 9,6406 1944,48 1812,36 132,12 18745,95 17472,24 1273,71

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (1019,51 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1435,93 руб.)
СП (746,68 руб.): 52%*65%*0. в от ФОТ (1435,93 руб.)

100 окон 0,04 35944,28 35898,23 46,05 1437,77 1435,93 1,84

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж утеплителя, пароизоляции 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (4799,55руб.): 66%~78%*0.85 от ФОТ(7272,05 руб.) 
СП (2908,82 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (7272,05 руб.)

100 т мусора 0,32 22725,17 22725,17 7272,05 7272,05

7 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N5675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 з. 03П-12.23; ЭМ=7,5; ЗПМ-12,23 
HP (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.)
СП (215,91 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ (431,82 руб.)

100 коробок 0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 201780,6

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (3087,39 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ (3284,46 руб.)
СП (1675,07 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3284,46 руб.)

100 м2 
поверхности

7,6381 7252,3 430,01 9,66 55393,79 3284,46 73,78

9 ТССЦ-113*0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -934,9 55,66 -52036,53
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 ТССЦ-113-1952

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм,
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 931,9 22,06 20557,71

11 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6.81;
ЗПМ=12,23; МАТ-16,17
HP (32335,26 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (35147,02 руб.) 
СП (15464,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (35147,02 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,6381 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 450854,21 32268,91 16090,96 2878,11

12 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных: работ средний 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -23,37 718,32 -16787,14

13 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной: 75 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -59,04 6522,44 -385084,86

14 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ~3,86

м3 114,2025
761,35*0,15

1528,56 174565,37

15 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=7,24; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,5
HP (478,94 руб.): 90%=118%*(0.9'0,85) от ФОТ (532,15 руб.) 
СП (228,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (532,15 руб.)

100 м ходов 1,1052
110,52/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 6299,22 514,71 113,78 17,44

16 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (288,37руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ(320,41 руб.)
СП (137,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (320,41 руб.)

100 м2 проемов 0,0162
0,008V 2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6643,86 285,51 163,92 34,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТССЦ-101-0889
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в: 
помещение однопольных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

ком ПЛ. 2 410,91 821,82

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 314923,76

Раздел 3. Крыша

18 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (52660,39 руб.): 90%=118%*(0.9Ю,85) от ФОТ (58511,77 руб.) 
СП (25160,06 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (58511,77 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

19,8 11702,36 2925,54 277,32 29,6 231706,73 57925,69 5490,94 586,08

19 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,39; ЭПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (7542,16 руб.): 71 %-83% Ю. 85 от ФОТ (10622,76 руб.)
СП (5523,84 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ(10622,76руб.)

100 м2 2,8094
280.94/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 42452,23 10378,82 736,4 243,94

20 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ-12,23; 
МАТ=4,48
HP (5972,21 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ(8411,57руб.)
СП (4374,02 руб.): 52%~65%Ю,8 от ФОТ (8411,57 руб.)

100 м2 3,3103
331.03/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 35155,19 8202,66 574,14 208,91

21 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса из брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=4,67; МАТ-3,22 
HP (8908,68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9898,53 руб.)
СП (4256,37руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9898,53 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

3,59
5,07-1.48

10930,23 2757,25 187,22 39239,53 9898,53 672,12

22 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "ОЗОН-СЮ7" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28
HP (26268,48 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (34114,91 руб.)
СП (16375,16 руб.): 48%~70%'(0.85*0.8) от ФОТ (34114,91 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

18,84 2434,8 1809,06 607,36 1,71 45871,63 34082,69 11442,66 32,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

КГ 632,9 89,31 56524,3

24 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,16
HP (8915,65 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9690,92 руб.)
СП (4264 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9690,92 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

9,4299
942.99 /100

4250,34 1002 241,06 25,68 40080,28 9448,76 2273,17 242,16

25 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 е. МАТ-2,8

м2 -1037
-Ф12.р1

19,01 -19713,37

26 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 1037 22,06 22876,22

27 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,37
HP (43540,61 руб.): 92%=120%'(0.9Ю,85) от ФОТ (47326,97 руб.) 
СП (20823,87 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (47326,97 руб.)

100 м2 кровли 9,4299
942.99/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 391229,95 45857,7 8529,06 1469,27

28 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1150
-Ф2.р1

253,64 -291686

29 ТССЦ-101 -4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 942,99 272,62 257077,93
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МА 7=3,33

шт. 48,5
97/2

181,88 8821,18

31 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТБР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 
HP (15811,32 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (17568,13 руб.) 
СП (7554,3 руб.): 43%=63%*(0.85Ю,8) от ФОТ (17568,13 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,9858 36079 17821,19 443,92 35566,68 17568,13 437,62

32 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -1,045 8567,27 -8952,8

33 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 98,58 223,74 22056,29

фановая труба 16шт.

34 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей
патрубка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38~1 1 квартал 2016 г. 03/1=72,23; МАТ^13,61 
HP (5386,3 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (6120,8 руб.)
СП (2937,98 руб.): 48%=60%Ю. 8 от ФОТ (6120,8 руб.)

1 шт. 16 2566,28 382,55 41060,48 6120,8

35 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -24,48 1406,1 -34421,33

36 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МА Т=4,64

м 24,48 166,02 4064,17

37 Прайс Колпак из ЭПДМ резины шт 16 381,36 6101,76
Итого по разделу 3 Крыша 1191386,8
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Раздел 4. Слуховые окна

СЛ-1 4шт.

38 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6.64; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,93
HP (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (3391,64 руб.) 
СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ(3391,64 руб.)

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6

39 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -2 668,42 -1336,84

40 ТССЦ-203-0936
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый 
с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 
до 1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36

м2 1,6 2067,35 3307,76

41 ТССЦ-203-0435
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Щиты нефрезерованные антисептированные 
толщиной: 73 мм, с поперечными планками и 
подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 
2100 мм, шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ-4,04

м2 2,66 339,16 868,25

42 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: профилированного настила - стены + кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,67
HP (900,49 руб.): 84%=110%*(0,9Ю.85) от ФОТ (1072,01 руб.)
СП (514,56 руб.): 48%=70%*(0.85Л0.8) от ФОТ (1072,01 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,353173
(7.2*4*7.4+6.46“'4* 5.42)/1 ООО

4672,41 2801,89 1344,34 233,47 1650,17 989,55 474,78 82,46

43 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 s. МАТ=3,62

м2 28,8
7,2*4

272,62 7851,46
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44 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартап 2016 г. МАТ-3,96

м2 25,84
6. 46*4

223,74 5781,44

45 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ^З.З

м2 32,84
(0,74+6.6+0.87)'4

629,21 20663,26

Итого по разделу 4 Слуховые окна 54051,4
Раздел 5, Вентканалы ВК-1-ВК-2

46 TEP20-02-010-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 4000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-08 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-5,51; 
ЭПМ=12,23; МАТ =7,7
HP (5577,53 руб.): 98%-128%*(0.9*0.85) от ФОТ (5691,36руб.) 
СП (3187,16 руб.): 56%=83%*(0,85*0.8) от ФОТ (5691,36 руб.)

1 зонт 12 595,99 472,32 49,2 1,96 7151,88 5667,84 590,4 23,52

47 ТССЦ-101-5046
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной: 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27

м2 98,384
89.44'1.1

316,52 31140,5

48 ТССЦ-201-0755
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 
т - каркасы + крепеж 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ~6,02

т 0,5036 55080,35 27738,46

49 TEP13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
(П3~2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2красх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5.92; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,05
HP (227,5 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (329,71 руб.)
СП (158,26 руб.): 48%*70%'(0.85Ю.8) от ФОТ (329,71 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,323717
(0,5066*63.9) /100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 1404,6 328,76 27,98 0,95
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50 ТЕР26-01 -036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов с креплением на клее и дюбелями 
холодных поверхностей: наружных стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-3,87; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,4в
HP (1336,27 руб.): 77%=100%'(0.9Ю.85) от ФОТ (1735,41 руб.) 
СП (833 руб.): 48%>~70%'(0,85*0.8) от ФОТ (1735,41 руб.)

100 м2 
поверхности

0,8952
(7.46-12)/100

2633,28 1932,71 42,53 5,87 2357,31 1730,16 38,07 5,25

51 ТССЦ-101-2914
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дюбели полипропиленовые кровельные 50x15x150 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2914 1 квартал 2016 г. МАТ~3,28

100 шт. 0,66
66/100

296,35 195,59

52 ТССЦ-104-0004
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,6

м3 4,4775
89.55Ю.05

2620,39 11732,8

53 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- 
известковым или цементным раствором по камню и 
бетону: простая стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,81
HP (12591,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ(15739,87руб.) 
СП (5823,75 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (15739,87 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

1,4536
((12.58*4+11.8В'8))/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 24306,45 14530,29 1644,84 1209,58

54 ТЕР15-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Известковая окраска водными составами внутри 
помещений: по штукатурке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-Q02-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,96; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,08
HP (1419,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1774,38 руб.) 
СП (656,52 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1774,38 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,4536
((12,58"4+11.88*8))/100

1525,68 1218,72 12,2 1,96 2217,73 1771,53 17,73 2,85

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-2 140056,71

Раздел 6. Ограждение кровли

55 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12 , 2 3 ; МАТ-4,81
HP (1348,86 руб.): 92%^120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (1466,15 руб.) 
СП (645,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1466,15 руб.)

100 м 
ограждения

1,5931
159.31/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 28435,99 1374,96 678,44 91,19
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56 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство снегозадержателя 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (1369,85 руб.): 92%=120%*(0.9"0.85) от ФОТ (1488,97 руб.) 
СП (655,15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1488,97 руб.)

100 м 
ограждения

1,6179
161,79/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 28878,66 1396,36 689 92,61

57 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-07771 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,4854 54842,51 -26620,55

58 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 80,895
161.79/2

545,52 44129,84

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 78842,9

Раздел 7. Водосточная система

59 ТЕРр58-19-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях 
металлических: настенных желобов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-19-5 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ~5,74; ЭПМ=12,23; 
МАТ-3,7
HP (11464,53 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (16147,23 руб.)
СП (8396,56 руб.): 52%~65%Ю8 от ФОТ (16147,23 руб.)

100 м покрытия 1,65 27356,07 9760,52 57,4 25,68 45137,52 16104,86 94,71 42,37

60 ТССЦ-101-1805
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гвозди строительные 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81

т -0,0017
-Ф1.р2

52002,88 -88,4

61 ТССЦ-101-0794
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0794 1 квартал 2016 г. МАТ-4,88

т -0,0099
-Ф1.р1

44537,52 -440,92

62 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3.36

т -0,4917 43613,07 -21444,55
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63 ТССЦ-101-0782
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0782 1 квартал 2016г. МАТ=5,26

т -0,1931 36126,36 -6976

64 ТССЦ-301 -5842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 55 625,21 34386,55

65 ТССЦ-301-5850
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 55 133,24 7328,2

66 ТССЦ-301-5860
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5660 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 12 251,12 3013,44

67 ТССЦ-301-5865
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 Квартал 2016 а. МАТ=2,49

шт. 60 876,38 52582,8

68 ТССЦ-301-5875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 24 261,38 6273,12

69 ТССЦ-301-5877
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 12 287 3444
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70 ТССЦ-301-5869
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 60 307,49 18449,4

71 ТССЦ-301-5844
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 343 117,9 40439,7

72 ТССЦ-301-5871
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 120 163,99 19678,8

Итого по разделу 7 Водосточная система 221644,75

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1719893,8 362880,9 58993,28 9002,69

Накладные расходы 310464,27

Сметная прибыль 172328,91

Итоги по смете:
Стены (ремонтно-строительные) 38149,98

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 242908,97

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструю-ивных 
элементов)

44874,53

Прочие ремонтно-строительные работы 14980,42

Проемы (ремонтно-строительные) 1000,3

Полы 51553,65

Кровли 933867,78

Деревянные конструкции 645903,37

Теплоизоляционные работы 149761,73

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 14963,43

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 15916,57

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1790,36

Отделочные работы 47015,85

Итого 2202686,9

В том числе:
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Материалы 1298019,6

Машины и механизмы 58993,28

ФОТ 371883,58

Накладные расходы 310464,27

Сметная прибыль 172328.91

Непредвиденные 1% 22026,87

Итого с непредвиденными 2224713,8

НДС 18% 400448,49

ВСЕГО по смете 2625162,3

Составил:

(должность, Ъодуись, расшифровка)'.шифромП
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
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