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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, д. 88
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв 2016г.____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (7185,28 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4105,88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 3,2886 2601,08 2601,08 8553,91 8553,91 22,82 75,05

2 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (110,02 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (78,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 166,77 153,66 13,11 3,51 128,73 1,29 2,15 0,02

3 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (84,85 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (60,61 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,0217 5640,03 5402,36 237,67 183,45 122,39 117,23 5,16 3,98 46,11 1 0,93 0,02

__________673,8

______315431,82
_______85543,87

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Демонтажные работы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕРр56-9-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 1,79 3,97 0,04

5 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (128,22 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (91,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,0435 4210,79 4210,79 183,17 183,17 36,28 1,58

21371,41 80,71 0,08

6 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (2996,21 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (2298,46 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,97 9680,45 4146,46 267,84 84,88 9390,04 4022,07 259,8 82,33 35,39 34,33 0,43 0,42

14684,71 34,33 0,42

8 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (19677,2 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (11747,58 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

3,1576 26693,5 9301,04 63,48 84287,4 29368,96 200,44 81,6 257,66

9 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -347,3 145,59 -50563,41

10 ТССЦ-101-
1587
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки 
диаметром 2 мм крученая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м2 347,3 30,25 10505,83

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Вентиляционные шахты, дымоход

  Итого по разделу 2 Вентиляционные шахты, дымоход
                           Раздел 3. Ремонт фасада
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТЕР15-02-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (26075,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12059,74 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

3,1576 16986,59 9960,23 572,9 362,13 53636,86 31450,42 1808,99 1143,46 70,88 223,81 2,78 8,78

12 ТЕР15-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: поливинилацетатная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; 
МАТ=1,87
НР (3211,74 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1485,43 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

3,1576
315.76 / 100

2736,84 1271,43 25,66 8641,85 4014,67 81,02 9,59 30,28

13 ТССЦ-101-
4163
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64

кг 43,57 46,78 2038,2

14 ТССЦ-101-
0348
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-
розовая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68

т -0,12 32513,39 -3901,61

15 ТССЦ-101-
1959
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,12 46662,25 5599,47

184501,37 511,75 8,78

16 ТЕР15-07-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка откосов ГКЛВ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,92
НР (283,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (131,29 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
отделыв
аемой 

поверхно
сти

0,054
5.4 / 100

20033,87 6543,78 35,76 27,64 1081,83 353,36 1,93 1,49 49,36 2,67 0,14 0,01

17 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (644,12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (297,91 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,078
(13.2-5.4) / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 1324,95 776,9 44,69 28,25 70,88 5,53 2,78 0,22

                           Раздел 4. Ремонт откосов
  Итого по разделу 3 Ремонт фасада
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 ТЕР15-04-

012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: поливинилацетатная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; 
МАТ=1,87
НР (134,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (62,1 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,132
13.2 / 100

2736,84 1271,43 25,66 361,26 167,83 3,39 9,59 1,27

19 ТССЦ-101-
4163
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64

кг 1,822 46,78 85,23

20 ТССЦ-101-
0348
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-
розовая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68

т -0,005 32513,39 -162,57

21 ТССЦ-101-
1959
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,005 46662,25 233,31

4477,57 9,47 0,23

22 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (1265,73 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (767,11 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,2305
23.05 / 100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 12054,54 1663,64 3335,25 254,13 64,78 14,93 7,5 1,73

14087,38 14,93 1,73

23 ТЕР10-01-
034-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,41
НР (374,85 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (179,1 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0217
2.17 / 100

362548,2 19063,15 2250,63 130,25 7867,3 413,67 48,84 2,83 149,16 3,24 0,66 0,01

  Итого по разделу 4 Ремонт откосов
                           Раздел 5. Устройство отмостки

  Итого по разделу 5 Устройство отмостки
                           Раздел 6. Установка проемов
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24 ТЕР10-01-

035-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,44
НР (19,07 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 п.м 0,008 14024,37 2640,82 82,73 7,95 112,2 21,13 0,66 0,06 21,19 0,17 0,04

25 ТССЦ-101-
2911
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 0,8 411,94 329,55

26 ТЕР10-01-
039-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема более 3 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,06; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,98
НР (565,34 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (270,1 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0435 148908,5 12773,26 8048,05 1666,95 6477,52 555,64 350,09 72,51 92,92 4,04 8,45 0,37

27 ТЕР09-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; 
МАТ=5,01
НР (110,97 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (93,28 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 шт. 1 182,5 160,82 17,57 182,5 160,82 17,57 1,11 1,11

28 ТССЦ-101-
0961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Закрыватель дверной гидравлический 
рычажный в алюминиевом корпусе

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

шт. 1 1910,09 1910,09

29 ТЕРр58-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 
0,4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,4
НР (942,35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (690,17 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,2564
(1.08*23+0.8*1) / 100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 3510,77 1323,2 10,19 4,05 41,41 10,62 0,08 0,02

23644,27 19,18 0,4

30 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство фартука оцинкованного

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (324,09 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (155 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,025 49155,72 14051,29 184,55 39,5 1228,89 351,28 4,61 0,99 112,75 2,82 0,2 0,01

                           Раздел 7. Ремонт козырька
  Итого по разделу 6 Установка проемов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
31 ТЕР15-04-

030-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,53
НР (63,05 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (29,16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,015 6767,8 5252,05 17,02 1,96 101,52 78,78 0,26 0,03 40,59 0,61 0,01

1901,71 3,43 0,01

165600,82 83940,41 6216,99 1603,46 673,8 11,65

64347,46

34720,14

19845,07 75,05

1526,34 5,66 0,08

14684,71 34,33 0,42

75654,6 257,66

113847,62 264,17 9,01

14087,38 14,93 1,73

15874,59 7,45 0,38

2296,84 1,11

5143,29 10,62 0,02

1707,98 2,82 0,01

264668,42 673,8 11,65

75443,42

6216,99

85543,87

64347,46

34720,14

2646,68

267315,1

48116,72

315431,82 673,8 11,65

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Отделочные работы

  Итого по разделу 7 Ремонт козырька
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Кровли
  Итого

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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