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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пер. Больничный, д. 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв. 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,04 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 667 615 52 14 128,73 5,15 2,15 0,09

2 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (127 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,0324
3,24/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 183 175 8 6 46,11 1,49 0,93 0,03

_________885,88

______428702,26
_________117123

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. фасад
демонтаж

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр62-41-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (11242 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6613 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

6,973
697,3 / 100

2370,91 2370,91 16532 16532 20,8 145,04

4 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,55 345,71 345,71 190 190

5 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,55 101,82 101,82 56 56

6 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,41
НР (815 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (390 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0324
3,24/100

520857,78 27615,83 2797,07 347,21 16876 895 91 11 216,08 7 1,76 0,06

7 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (458 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (212 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,0204
2,04/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 844 565 11 8 204,06 4,16 2,06 0,04

8 ТЕР15-04-
019-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска откосов акриловыми составами с 
лесов краскопультами с подготовкой 
поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; 
МАТ=3,85
НР (25 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0204 4437,2 1527,53 298,41 91 31 6 10,54 0,22

                           монтаж
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9 ТЕРр58-20-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 
0,4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,4
НР (199 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,054
1,35*4/100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 739 279 2 1 41,41 2,24 0,08

10 ТЕРр53-21-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт и восстановление герметизации 
горизонтальных и вертикальных стыков 
стеновых панелей прокладками на клее в 
один ряд

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=7,29
НР (8181 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (6276 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстано
вленной 
герметиз

ации 
стыков

6,84
684 / 100

2742,76 1638,45 24,15 18760 11207 165 11,48 78,52

11 ТССЦ-101-
1367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шнуры резиновые круглого сечения 
диаметром: свыше 11 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1367 1 квартал 2016 г. МАТ=5,32

кг -7,182 113,16 -813

12 ТССЦ-101-
4258
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шнур пенополиэтиленовый 
теплоизоляционный прокладочный 
"Вилатерм": сечение круглое сплошное, 
диаметр 30 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4258 1 квартал 2016 г. МАТ=2,65

м 704,5 7,5 5284

13 ТЕР07-05-
039-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 
мастикой вулканизирующейся тиоколовой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-039-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,52; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,94
НР (24668 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14096 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
шва

6,84 11087,28 2491,01 5082,15 539,47 75837 17039 34762 3690 18,79 128,52 3,67 25,1

14 ТСЭМ-
031910
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люлька

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЭМ-031910 1 квартал 2016 г. ЭМ=4,08; ЗПМ=12,23
НР 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

маш.-ч -57,87 256,26 256,26 -14830 -14830

15 ТССЦ-101-
0617
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика тиоколовая строительного 
назначения, марки: КБ-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0617 1 квартал 2016 г. МАТ=1,94

кг -143 168,14 -24044
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16 ТССЦ-101-

2415
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пена монтажная: для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2415 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91

шт. 18 222,67 4008

17 ТЕР07-05-
039-14
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство чеканки и расшивки швов 
цокольных панелей с внутренней стороны 
раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-039-14 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=5,87
НР (8247 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4712 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
шва

6,84 1695,23 1013,13 11595 6930 7,37 50,41

18 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен  
(цоколь)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (2098 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (970 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,254 16986,59 9960,23 572,9 362,13 4315 2530 146 92 70,88 18 2,78 0,71

19 ТЕРр62-24-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска силикатными красками за 2 раза 
ранее окрашенных фасадов по кирпичу с 
земли и лесов (стены+откосы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-24-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=5,47
НР (13588 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (7993 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

6,719
(697,3-25,4) / 100

4030,69 2973,97 24,92 27082 19982 167 23,27 156,35

20 ТЕР08-01-
003-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону (цоколь)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
МАТ=5,55
НР (696 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (404 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,254 9459,21 2945,35 524,24 2403 748 133 21,2 5,38

21 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (33189 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19271 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

6,5
650/100

7383,68 5490,29 33,84 47994 35687 220 43,5 282,75
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22 ТЕР13-03-

004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,085
8,5/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 369 86 7 7,66 0,65 0,02

359710 885,88 26,03

194138 113301 21186 3822 885,88 26,03

104031

61541

1822 6,64 0,12

83050 301,39

190

56

18081 7 0,06

9025 22,38 0,75

1084 2,24

41696 78,52

100280 178,93 25,1

103957 288,13

469 0,65

359710 885,88 26,03

59651

21186

117123

104031

61541

3597

363307

65395,26

428702,26 885,88 26,03  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Конструкции из кирпича и блоков
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Перевозка грузов автотранспортом
  Деревянные конструкции
  Отделочные работы
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Погрузо-разгрузочные работы

  Итого по разделу 1 фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
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(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________


	ЛСР 17 граф

