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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв 2016г._____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
2 / 100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7 128,73 2,57 2,15 0,04

2 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (125 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (90 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,032
3,20 / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 180 173 7 6 46,11 1,48 0,93 0,03

3 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01
1 / 100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6 179,3 1,79 3,97 0,04

_________944,02

_________484673
_________124567

                           Раздел 1. Демонтаж

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕРр56-10-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (92 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (66 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,031
3,10 / 100

4210,79 4210,79 131 131 36,28 1,12

5 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (143 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

0,195
19,50 / 100

1038,14 1037,23 0,91 202 202 9,1 1,77

6 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (8281 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4732 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 3,79
379 / 100

2601,08 2601,08 9858 9858 22,82 86,49

7 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР (59 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (33 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 16,53 223,04 4,15 218,89 3687 69 3618

8 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 38,57 34,59 34,59 1334 1334

9 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 55,1 117,04 117,04 6449 6449

36779 95,22 0,11

                           Очистка от строительного мусора

  Итого по разделу 1 Демонтаж
                           Раздел 2. Монтаж
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТЕР08-07-

001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (21471 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12467 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

4,205
420,50 / 100

7383,68 5490,29 33,84 31048 23087 142 43,5 182,92

11 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (1120 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (859 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,02
2 / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 12195 1380 588 154 563 11,26 39 0,78

12 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (700 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (335 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,032
3,20 / 100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 16247 767 87 11 187,55 6 1,76 0,06

13 ТЕР10-01-
035-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
панельных стенах /прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,47
НР (52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 п.м 0,022
2,20 / 100

12022,24 2649,51 104,45 9,91 264 58 2 21,26 0,47 0,05

14 ТССЦ-101-
2911
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 2,2 411,94 906

                           

                           Окна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ТЕР12-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /подоконные отливы + 
наружные откосы/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (1812 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (867 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,1398
(1,98+12) / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 6872 1964 26 6 112,75 15,76 0,2 0,03

16 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (59582 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (27556 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

4,205
420,50 / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 184699 73312 1775 1165 129,95 546,44 1,44 6,06

17 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -454,1 145,59 -66112

18 ТССЦ-402-
0086
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0086 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м3 -13,04 2976,79 -38817

19 ТССЦ-101-
5292
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, 
плотность 75 г/м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61

м2 454,1 18,31 8315

20 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 13,04 3410,99 44479

21 ТЕР15-04-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,85
НР (6302 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2915 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

4,205
420,5 / 100

4523,99 1873,39 39,34 19023 7878 165 13,8 58,03
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22 ТЕР15-02-

002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по камню 
стен: гладких /под шубу/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (1582 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (731 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,114
11,40 / 100

26262,05 16979,52 577,82 362,13 2994 1936 66 41 117,16 13,36 2,78 0,32

23 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 /трубы 
газопровода/

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,033
3,30 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 143 34 3 7,66 0,25 0,02

360671 834,49 7,25

24 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж каркаса козырька из проф. трубы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (261 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (219 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,04282
42,82/1000

13832,48 8087,45 3607,71 756,43 592 346 154 32 63,28 2,71 3,82 0,16

25 ТССЦ-103-
1755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-
86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41

м 19,33 62,27 1204

26 ТССЦ-103-
1702
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-
86) размером 15х10 мм, толщина стенки 1,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1702 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

м 5 15,74 79

27 ТССЦ-101-
3771
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной 2,5 мм /проушина/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3771 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05

т 0,00055
0,05*11/1000

31919,1 18

  Итого по разделу 2 Монтаж
                           Раздел 3. Козырек №1 по оси "Б" (1 шт.)
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28 ТЕР13-03-

002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
НР (26 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,023
2,30 / 100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 94 38 3 10,62 0,24 0,02

29 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,023
2,30 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 100 23 2 7,66 0,18 0,02

30 ТЕР10-01-
083-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной толщиной 
25 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,51
НР (81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (39 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,023
2,30 / 100

20905,98 3779,56 804,96 116,43 481 87 19 3 29,21 0,67 0,59 0,01

31 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (105 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (88 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,03
3 / 100

9161,9 4537,09 3517,6 547,17 275 136 106 16 35,5 1,07 2,61 0,08

32 ТССЦ-101-
4277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 0,02112
6,40*3*1,1/1000

75139,81 1587

33 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 3 1,58 5

34 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8х35 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68

шт. 20 1,08 22
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35 ТЕР12-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (130 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,01
1 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 492 141 2 112,75 1,13 0,2

36 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0078 43613,07 -340

37 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 1 353,37 353

38 ТЕР46-03-
017-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках железобетонных площадью 
до 0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,58
НР (825 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (471 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,11 17723,86 8929,12 209,58 1950 982 23 75,58 8,31

39 ТССЦ-401-
0066
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93

м3 -0,1144 4249,56 -486

40 ТССЦ-401-
0085
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В12,5 (М150)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0085 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99

м3 0,1144 3872,95 443

9221 14,31 0,25

251541 123120 14628 1447 944,02 7,61

103161

51971

1896 6,96 0,11

450 1,77

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Итого по разделу 3 Козырек №1 по оси "Б" (1 шт.)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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26074 94,8

3779

1334

6449

64986 182,92

14174 11,26 0,78

19129 7,14 0,07

10275 16,89 0,03

253250 617,83 6,38

449 0,67

4428 3,78 0,24

406673 944,02 7,61

113793

14628

124567

103161

51971

4067

410740

73933

484673 944,02 7,61

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Конструкции из кирпича и блоков
  Стены (ремонтно-строительные)
  Деревянные конструкции

Составил: ___________________________

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Кровли
  Отделочные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Строительные металлические конструкции
  Итого
    В том числе:

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
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