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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, д. 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв 2016г.____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (7775 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4443 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,647
(564,7) / 100

1817,69 1639,06 178,63 10264 9256 1008 14,38 81,2

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (15606 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7464 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,647
564,7 / 100

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 21945 15520 6425 1443 21,78 122,99 1,55 8,75

________3187,21

________2861542
_________401035

                           Раздел 1. Демонтаж

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР12-01-

017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) 
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
40 мм. ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 
к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) (1-й уровень))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (16892 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8079 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,647
564,7 / 100

11985,01 3130,15 506,31 121,32 67679 17676 2859 685 24,8 140,05 0,74 4,18

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /разуклонки из керамзита/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (15246 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (9240 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

1,0165
(101,65) / 100

22725,17 22725,17 23100 23100 214,32 217,86

5 ТЕР07-05-
030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо 
конников, сливов, парапетов и др.) массой 
до 0,5 т /покрытий вентканалов/

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (1285 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (734 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,08
8 / 100

14898,96 12999,63 1899,33 497,15 1192 1040 152 40 98,06 7,84 2,52 0,2

6 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали /покрытий вентканалов/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (39 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (23 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,048
4,80 / 100

1032,04 978,03 54,01 50 47 3 8,58 0,41

7 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен /кладки 
вентканалов/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (4150 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2372 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 4
2,6+1,40

1963,81 1066,21 897,6 169,02 7855 4265 3590 676 8,24 32,96 1,15 4,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР07-05-

030-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (7295 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4168 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,88
88 / 100

13242,2 4968,32 8273,88 1998,02 11653 4372 7281 1758 37,03 32,59 10,13 8,91

9 ТЕР07-05-
011-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж панелей перекрытий с 
опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,44
НР (633 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (362 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,02
2 / 100

39225,36 22487,3 16738,06 4120,53 785 450 335 82 165,65 3,31 20,89 0,42

10 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01
1 / 100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6 179,3 1,79 3,97 0,04

11 ТЕР07-05-
007-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж перемычек массой до 0,3 т

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (38 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (22 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,01
1 / 100

7275,37 1800,5 5474,87 1432,99 73 18 55 14 14,09 0,14 7,26 0,07

12 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (3943 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2253 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 3,8 1963,81 1066,21 897,6 169,02 7462 4052 3410 642 8,24 31,31 1,15 4,37

                           Демонтаж здания выхода на кровлю
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ТЕР10-01-

039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0042
0,42 / 100

19420,09 12337,01 7083,08 1507,96 82 52 30 6 99,88 0,42 7,64 0,03

14 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР (96 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (54 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 27,31 223,04 4,15 218,89 6091 113 5978

15 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 109,24 34,59 34,59 3779 3779

16 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 158,74 99,84 99,84 15849 15849

290648 672,87 31,57

17 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (24577 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13334 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,4062
(540,62) / 100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 66533 24791 1914 1355 39,51 213,6 1,27 6,87

                           Очистка от строительного мусора

  Итого по разделу 1 Демонтаж
                           Раздел 2. Монтаж
                           Изоляция перекрытий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 ТЕР11-01-

050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (2186 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1186 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

5,4062
(540,62) / 100

7252,3 430,01 9,66 39207 2325 52 3,45 18,65

19 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -661,7 55,66 -36830

20 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 661,7 22,06 14597

21 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (19072 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10347 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

5,4062
(540,62) / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 73166 20097 2809 192 28,38 153,43 0,18 0,97

22 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -22,27 2256,51 -50252

23 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 111,37 1528,56 170236

24 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней, прогона, мауэрлата

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (53831 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (25719 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

20,24
5,23+0,42+2,53+5,61+4,96+1,19

+0,3

11702,36 2925,54 277,32 29,6 236856 59213 5613 599 24,09 487,58 0,15 3,04

                           Деревянные конструкции кровли
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25 ТЕР10-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, черепной брусок, затяжка, подкос, 
накладка, каркас карниза, опорный брус, 
продольная связь/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
НР (41540 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19847 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

16,74
6,48+0,56+0,6+0,29+3,68+0,78+
0,79+0,09+0,61+0,64+0,59+0,16
+0,14+0,12+0,12+0,11+0,19+0,0

6+0,73

10930,23 2757,25 187,22 182972 46156 3134 22,5 376,65

26 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (34243 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16361 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

2,135
213,5 / 100

36078,99 17821,19 443,92 77029 38048 948 143 305,31

27 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -2,263 8567,27 -19388

28 ТССЦ-102-
0060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 
более, II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75

м3 -1,964 5616,9 -11032

29 ТССЦ-102-
0048
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, 
II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0048 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 -1,238 5857,81 -7252

30 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, 
II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 6,942
213,5*0,032+0,11

5614,4 38975



Гранд-СМЕТА

Страница 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
31 ТССЦ-102-

0024
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм, II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0024 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32

м3 0,16 6017,37 963

32 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (3362 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2462 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,2522
(125,22) / 100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 18922 4626 328 109 31,83 39,86 0,44 0,55

33 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (8638 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (6326 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 4,788
478,8 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 50848 11864 830 302 21,35 102,22 0,32 1,53

34 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65 6,63 19,89 0,11 0,33

35 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 3 105,47 316

36 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (1039 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (497 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,225
(3*7,5) / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 9335 1094 204 35 38,53 8,67 0,79 0,18

37 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -27,45 253,64 -6962

                           Слуховое окно (3 шт.)
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38 ТССЦ-101-

4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 23,175
3*7,5*1,03

347,01 8042

39 ТЕРр69-7-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: ходов на чердаке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,14
НР (533 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (323 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 п. м 
ходов

0,3266
(65,32/2) / 100

11191,93 2436,95 91,74 33,51 3655 796 30 11 20,8 6,79 0,17 0,06

40 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (7063 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3378 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

7,47
747,0 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 31750 7485 1801 192 7,84 58,56 0,13 0,97

41 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -821,7 19,01 -15621

42 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,3735 18265,13 -6822

43 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим

Пленка пароизоляционная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 821,7 9,25 7601

                           Ходовой мостик:

                           Пароизоляция кровли.

                           Кровля
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44 ТЕР12-01-

023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (33453 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15999 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

7,245
(747,0-3*7,5) / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 300582 35233 6553 1129 38,53 279,15 0,79 5,72

45 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -883,9 253,64 -224192

46 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 746,235
(747,0-3*7,5)*1,03

347,01 258951

47 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8х35 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68

шт. 4482
747*6

1,08 4841

48 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 160
30,8+43,20+86

353,37 56539

49 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (5704 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2728 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,44
44 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 21629 6183 81 17 112,75 49,61 0,2 0,09

50 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,3441 43613,07 -15007

                           Примыкание вентканалов, примыкание слуховых окон к кровле
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51 ТССЦ-101-

5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 44 353,37 15548

52 ТССЦ-101-
8030
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Герметик–клей полиуретановый DEN 
BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и 
цветные /Полиуретановый герметик Dymonic 
PU515  до 5,0 мм (2500 мл.). 
Применительно./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37

л 2,5 690,95 1727

53 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0042
0,42 / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1722 74 42 9 142,68 0,6 10,92 0,05

54 ТССЦ-101-
0894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

компл. 1 501,92 502

55 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /обшивка люков-лазов/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (169 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,013
1,30 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 639 183 2 1 112,75 1,47 0,2

56 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0102 43613,07 -445

57 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 1,3 353,37 459

                           Покрытие вентканалов
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58 ТЕРр56-23-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (502 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (359 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,1228
122,8/1000

47483,65 5763,27 169,99 74,97 5831 708 21 9 44 5,4 0,38 0,05

59 ТССЦ-101-
0982
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Полосовой горячекатаный прокат толщиной 
10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из 
углеродистой стали обыкновенного качества 
марки Ст3сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33

т -0,0061 28231,43 -172

60 ТССЦ-101-
0996
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный 
прокат толщиной 11-30 мм, при ширине 
полки 180-200 мм, из углеродистой 
обыкновенного качества стали марки Ст6сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84

т -0,1203 40719,52 -4899

61 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,1228
122,80/1000

30555,06 3752

62 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (9907 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5753 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

14,5 6078,45 655,77 301,45 78,88 88138 9509 4371 1144 5,4 78,3 0,4 5,8

63 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других 
конструкций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,62
НР (480 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (279 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
металли
ческих 

изделий

0,0693
0,99*70/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 3724 513 22 3 63,73 4,42 0,23 0,02

64 ТЕР07-06-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство плит перекрытий каналов 
площадью до 1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,88; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,92
НР (1502 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (880 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,06
6 / 100

55881,32 14795,36 40250,06 10488,81 3353 888 2415 629 107,63 6,46 53,17 3,19

                           Объединение вентиляционных каналов в коллективный воздуховод, утепление и отделку вентиляционных каналов (общий объем)
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65 ТССЦ-403-

0870
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты плоские ПТ 8-8.6 /бетон В15 (М200), 
объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 
1.243.1-4) /прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-403-0870 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11

шт. 6 1207,98 7248

66 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (16723 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7998 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,29
129 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 63411 18126 238 51 112,75 145,45 0,2 0,26

67 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -1,009 43613,07 -44006

68 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 129 353,37 45585

69 ТЕР20-01-
001-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром 
до 800 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-01-001-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,19
НР (1248 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (713 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
воздухов

одов

0,099
(1,65*6) / 100

16019,7 12788,05 959,73 71,06 1586 1266 95 7 100,06 9,91 0,36 0,04

70 ТССЦ-301-
1792
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69

м2 9,9
1,65*6

546,13 5407

71 ТССЦ-301-
1792
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм 
/Переход на прямоугольное сечение

510х510/ф350х0,7 мм оцинк. сталь. 
Применительно./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69

м2 5,64
0,94*6

546,13 3080



Гранд-СМЕТА

Страница 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
72 ТССЦ-101-

5821
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладки уплотнительные резиновые, 
марка 7057-3, диаметр 30-40 мм /Угловая 
кровельная проходка №3,

ф250-460, размер фланца 890х890 мм. 
Применительно./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5821 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26

т 0,042
7*6/1000

292435,15 12282

73 ТЕР20-02-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,38
НР (3925 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2243 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
дефлект

ор

6 746,38 665,43 34,04 1,96 4478 3993 204 12 5,34 32,04 0,01 0,06

74 ТССЦ-201-
1004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Растяжки с талрепами к дефлекторам 
диаметром патрубка 500 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09

шт. 6 192,41 1154

75 ТССЦ-301-
1182
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дефлекторы вытяжные цилиндрические из 
оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, 
диаметр патрубка 500 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 6 4465,13 26791

76 ТССЦ-101-
8030
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Герметик–клей полиуретановый DEN 
BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и 
цветные /Полиуретановый герметик Dymonic 
PU515  до 5,0 мм (420 мл.). Применительно./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37

л 0,42 690,95 290

77 ТЕР46-03-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,2 м2 /замоноличивание технологических 
отверстий в междуэтажных площадках 
после демонтажа водосточных труб/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=5,1
НР (664 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (380 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,15 11713 5276,27 119,72 1757 791 18 44,66 6,7
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78 ТССЦ-401-

0066
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93

м3 -0,156 4249,56 -663

79 ТССЦ-401-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В7,5 (М100)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=6,08

м3 0,156 3508,28 547

80 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м /карнизная кладка/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (273 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (159 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

0,4 6078,45 655,77 301,45 78,88 2431 262 121 32 5,4 2,16 0,4 0,16

81 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других 
конструкций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,62
НР (7 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
металли
ческих 

изделий

0,000891
0,99*0,9*1/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 48 7 63,73 0,06 0,23

82 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (350 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (200 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,04
4 / 100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 1195 357 2 61,6 2,46 0,05

83 ТССЦ-301-
8440
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Клапаны обратные мембранные диаметром 
110 мм /Вентиляционный  клапан HL900N 
ф110.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 8
4*2

1787,77 14302

84 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=2,06
НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,06
6 / 100

22571,83 6617,53 38,68 1354 397 2 53,1 3,19

                           Организованный водоотвод крыши
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85 ТССЦ-301-

1104
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка водосточная из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06

шт. -6 159,11 -955

86 ТССЦ-301-
1104
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка водосточная из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм 
/Водоприёмные воронки d=250. 
Применительно./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06

шт. 6 159,11 955

87 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,82
НР (3223 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2361 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,99
99 / 100

32747,72 4586,13 62,74 32420 4540 62 36,8 36,43

88 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (4001 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1914 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,102
110,20 / 100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 35441 4314 197 35 31,41 34,61 0,16 0,18

89 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4х40х400 мм /Крюк кровельный 
угловой/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97

шт. 158 22,04 3482

90 ТЕРр58-10-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: колен водосточных труб с земли, 
лестниц и подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,37
НР (1017 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,18
18 / 100

25289,97 7963,44 38,68 4552 1433 7 63,9 11,5

91 ТССЦ-201-
1102
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено из оцинкованной стали толщиной 
0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1102 1 квартал 2016 г. МАТ=4,37

шт. -18 172,79 -3110

92 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет /Колено оцинкованное 
водосточное (100 мм). Применительно./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 18 287 5166
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93 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,06
106 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18920 915 451 61 6,67 7,07 0,29 0,31

94 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (779 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (373 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,92
92 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 16422 794 392 53 6,67 6,14 0,29 0,27

95 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,276 54842,51 -15137

96 ТССЦ-301-
5609
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм /Хомут металлический ф100 

в комплекте шпилька, дюбель10х50. 
Применительно./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98

шт. 84 41,82 3513

97 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снегозадержатель длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 46
92/2

545,52 25094

2110378 2514,34 30,7

1860211 389631 84252 11404 3187,21 62,27

356756

184059

53314 152,58 8,97

558893 853,77 20,91  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Итого по разделу 2 Монтаж

                           Кровельное ограждение

                           Снегозадержатель Borge:
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52097 224,65 0,06

35488 43,88 9,6

2121 7,19 0,09

703862 1190,45 3,45

6241

3779

15849

184724 385,68 7,84

170236

132654 193,2 2,08

266993

94086 44,41 0,1

114954 84,94 5,98

5735 6,46 3,19

2401026 3187,21 62,27

1386328

84252

401035

356756

184059

24010

2425036

436506

2861542 3187,21 62,27

Проверил: ___________________________

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках



Гранд-СМЕТА
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