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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2193крыша скатная ул.Бурзянцева-пер.Гугучинский, д.17-9 Литер АА1А2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв 2016г.____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр58-17-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84
НР (2102 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1540 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия 

кровли

2,586
258,6 / 100

1147,42 1144,85 2,57 2967 2961 6 10,12 26,17

2 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1 309,3 6,19

3 ТЕРр56-9-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01 15564,02 15564,02 156 156 134,1 1,34

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. Демонтаж.

______729107,84
_________108353
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4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (3397 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2488 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

2,586
258,6 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 5447 4550 897 235 15,16 39,2 0,46 1,19

5 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (5025 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3680 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

2,586 2898,06 2679,48 218,58 57,24 7494 6929 565 148 22,68 58,65 0,29 0,75

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзитовый гравий, голубиный 
помет)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (4800 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (2909 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,32 22725,17 22725,17 7272 7272 214,32 68,58

51066 200,13 1,94

7 ТЕРр57-10-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка выбоин в полах: цементных 
площадью до 1,0 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,91
НР (7253 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5760 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

100 мест 0,68 24023,21 15481,96 1065,76 202,9 16336 10528 725 138 124,23 84,48 1,38 0,94

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (904 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (491 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

2,236
223,6 / 100

7252,3 430,01 9,66 16216 962 22 3,45 7,71

9 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -273,7 55,66 -15234

  Итого по разделу 1 Демонтаж.
                           Раздел 2. Кровля.
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10 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 273,7 9,25 2532

11 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (7888 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4279 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

2,236
223,6 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 30261 8312 1162 79 28,38 63,46 0,18 0,4

12 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -9,212 2256,51 -20787

13 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 46,06
223,6*0,2*1,03

1528,56 70405

14 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (2846 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1360 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

1,07 11702,36 2925,54 277,32 29,6 12522 3130 297 32 24,09 25,78 0,15 0,16

15 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (2940 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1406 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

3,1098 4250,34 1002 241,06 25,68 13218 3116 750 80 7,84 24,38 0,13 0,4

16 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,1555 18265,13 -2840
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17 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -342,1 19,01 -6503

18 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 342,1 9,25 3164

19 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (4239 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 2,3498
(310,98-76) / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 24955 5823 408 148 21,35 50,17 0,32 0,75

20 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (2041 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1494 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,76
76 / 100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 11484 2808 199 66 31,83 24,19 0,44 0,33

21 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (9510 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5928 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

6,82
682 / 100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 16605 12338 4142 12 13,16 89,75 0,01 0,07

22 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 229 89,31 20452
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23 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (14359 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6868 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

3,1098
310,98 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 129020 15123 2813 485 38,53 119,82 0,79 2,46

24 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -379,4 253,64 -96231

25 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 342,078
310,98*1,1

272,62 93257

26 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 21 629,21 13213

27 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов с обшивкой 
профлистом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (8469 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4046 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,528
52,8 / 100

36079 17821,19 443,92 19050 9410 234 143 75,5

28 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,5597 8567,27 -4795
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29 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 55,22
50,2*1,1

223,74 12355

30 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (82 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (39 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,19
19 / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 1083 88 20 3 3,8 0,72 0,08 0,02

31 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

32 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

33 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2,716 2206,25 5992

34 ТССЦ-101-
2009
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Приборы форточные

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89

компл. 4 126,02 504

35 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,624
62,4 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 11138 539 266 36 6,67 4,16 0,29 0,18
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36 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (124 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,16 4440,52 1117,14 86,43 2,94 710 179 14 8,426 1,35 0,02

37 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 противопожарных ЕI-60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0064
0,8*0,8*1/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2625 113 65 14 142,68 0,91 10,92 0,07

38 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, 
встроенных шкафов однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297

39 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (1010 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (551 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 3 2566,28 382,55 7699 1148 3,15 9,45

40 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -4,59 1406,1 -6454

41 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 4,59 166,02 762
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42 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей вакуумного колпака

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (443 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (241 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 3 424,02 167,55 1272 503 1,38 4,14

43 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Установка снегозадержателей трубчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,624
62,4 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 11138 539 266 36 6,67 4,16 0,29 0,18

44 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,1872 54842,51 -10267

45 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 31 545,52 16911

46 ТЕРр53-20-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича 
наружных стен средней сложности 
(восстановление вентканалов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (2272 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (1743 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,035
3,5 / 100

631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 22091 2844 1029 269 628 21,98 39 1,37

47 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (629 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (360 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,288
28,8 / 100

2601,08 2601,08 749 749 22,82 6,57

                           Вентканалы
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48 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (2495 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1154 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,288
28,8 / 100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 4816 2879 326 240 75,4 21,72 6,07 1,75

49 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,46
НР (158 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (73 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,144 8414,2 1367,07 54,12 1212 197 8 10,07 1,45

50 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (318 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 3 1912,23 240,56 4,83 5737 722 14 1,93 5,79

51 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,114 43613,07 -4972

52 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,0174 44364,12 772

53 ТССЦ-201-
0755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,0636 55080,35 3503

                           мусор
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54 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 12
40*0,3

345,71 345,71 4149 4149

55 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 28
40*0,7

34,59 34,59 969 969

56 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 40 99,84 99,84 3994 3994

560703 660,9 9,3

473142 106289 23679 2064 861,03 11,24

86968

51660

83061 204,57 3,02

343 1,34

14981 68,58

29349 84,48 0,94

50501 71,17 0,4

254302 158,31 3,22

60546 116,17 0,47

52495 89,75 0,07

12884

920 1,35

5524 13,59

26106 21,98 1,37

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Итого по разделу 2 Кровля.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Полы (ремонтно-строительные)
  Полы
  Кровли
  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)
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1738 6,57

9908 23,17 1,75

5118

3994

611770 861,03 11,24

343174

23679

108353

86968

51660

6118

617888

111219,84

729107,84 861,03 11,24

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

  Отделочные работы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:  ___________________________
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(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Инвестор:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: ___________________________
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