
Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2537 Бр.Коростелевых, 5 крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (1124,99 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (823,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,04 39658,28 39612,24 46,04 1586,33 1584,49 1,84 341,3 13,65

2 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (11483,33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6561,9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,543 1944,48 1812,36 132,12 14667,21 13670,63 996,58 15,9 119,93

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. Крыша и кровля

_____1858699,53
______360370,15
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3 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (5945,8 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4354,67 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

4,526 2106,22 1759,53 346,69 90,75 9532,75 7963,63 1569,12 410,73 15,16 68,61 0,46 2,08

4 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (12284,8 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (8997,32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 4,576 15110,78 3694,32 262,12 86,83 69146,93 16905,21 1199,46 397,33 31,83 145,65 0,44 2,01

5 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (14627,64 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6988,76 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,912 36079 17821,19 443,92 32904,05 16252,93 404,86 143 130,42

6 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,9667 8567,27 -8281,98

7 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 100,32
91,2*1,1

223,74 22445,6

8 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 547,2
91,2*6

1,58 864,58



Гранд-СМЕТА

Страница 3

9 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6 6,63 26,52 0,11 0,44

10 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2 668,42 -1336,84

64 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 6,52 2206,25 14384,75

12 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (409,65 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (344,34 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,14 4563,27 4216,9 272,7 23,73 638,86 590,37 38,18 3,32 32,59 4,56 0,12 0,02

13 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 15,4
14*1,1

223,74 3445,6

14 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 84
14*6

1,58 132,72

15 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,14
НР (10442,58 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6509,66 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

10,91 1664,47 1241,35 403,56 1,71 18159,37 13543,13 4402,84 18,66 9,03 98,52 0,01 0,11
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16 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 220,8 89,31 19719,65

11 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (35059,27 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16767,48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

7,593
759,3 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 315020,21 36924,83 6867,64 1183,07 38,53 292,56 0,79 6

65 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -926,3 253,64 -234946,73

18 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 835,23
759,3*1,1

272,62 227700,4

22 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы  кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
150х150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 56 143,19 8018,64

23 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Дополнительные элементы  кровли: 
ендова для кровли оцинкованный, размером 
150х150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 20 143,19 2863,8

24 ТССЦ-101-
1931
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, 
слуховые окна)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59

кг 39,44 174,02 6863,35
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26 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Установка снегозадержателей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (983,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (470,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,162 17849,47 863,07 425,86 57,24 20741,08 1002,89 494,85 66,51 6,67 7,75 0,29 0,34

27 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,3486 54842,51 -19118,1

28 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы  кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 59 545,52 32185,68

30 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (вентшахты, стены)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (1544,44 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (1184,78 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,5 9680,45 4146,46 267,84 84,88 4840,23 2073,23 133,92 42,44 35,39 17,7 0,43 0,22

31 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных(вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1704,23 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (973,84 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,78 2601,08 2601,08 2028,84 2028,84 22,82 17,8

32 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (7536,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3485,6 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,87 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 14547,75 8696,58 984,46 723,95 75,4 65,6 6,07 5,28
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33 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Окраска вентшахт с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,46
НР (951,48 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (440,06 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,87 8414,2 1367,07 54,12 7320,35 1189,35 47,08 10,07 8,76

34 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1549,21 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (740,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 7 1912,23 240,56 4,83 13385,61 1683,92 33,81 1,93 13,51

35 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,38
НР (778,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (372,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 7 963,87 120,83 4,83 6747,09 845,81 33,81 0,97 6,79

36 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов  из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (наращивание фановые 
трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (788,27 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (450,44 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,09 29878,41 8927,41 53,2 9,91 2689,06 803,47 4,79 0,89 61,6 5,54 0,05

37 ТССЦ-301-
7783
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL900NECO для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16

шт. 6 1611,95 9671,7

38 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо ( 
чердак)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (2021,05 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1096,53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

5 7252,3 430,01 9,66 36261,5 2150,05 48,3 3,45 17,25
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39 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -612 55,66 -34063,92

40 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 612 22,06 13500,72

41 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок (чердак)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (346,68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (165,64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,8 5699,62 465,72 102,95 15,78 4559,7 372,58 82,36 12,62 3,8 3,04 0,08 0,06

42 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (142,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (68,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 221,94 140,99 80,95 17,23 114,144 1,14 8,736 0,09

43 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101,15 176,24 101,19 21,54 142,68 1,43 10,92 0,11

46 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 456,8

828241,13 1066,73 16,76

                           Выход на крышу

  Итого по разделу 1 Крыша и кровля
                           Раздел 2. Фасад
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47 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (15714,51 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8979,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 7,1923 2601,08 2601,08 18707,75 18707,75 22,82 164,13

48 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (44820,23 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (26758,35 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

7,1923
719.23 / 100

26693,5 9301,04 63,48 191987,66 66895,87 456,57 81,6 586,89

49 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -791,2 145,59 -115190,81

19 ТССЦ-101-
2795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

м2 791,2 38,37 30358,34

51 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (59393,21 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (27469,36 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

7,1923
719.23 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 122172,65 71636,96 4120,47 2604,55 70,88 509,79 2,78 19,99

52 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (10976,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5076,84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

7,1923 10178,86 1907,76 59,81 73209,41 13721,18 430,17 14,39 103,5

                           Балконы
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53 ТЕРр69-19-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка горизонтальных поверхностей 
бетонных конструкций при помощи 
отбойных молотков, бетон марки: 100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88
НР (1490,1 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (903,09 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 
бетона

1,86 2312,04 1213,83 1098,21 4300,39 2257,72 2042,67 9,74 18,12

54 ТЕР13-03-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры и сущ. 
уголков однокомпонентным составом 
EMACO NANOCRETE AP

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6
НР (30,13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (20,96 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,007 6301,51 6238,77 62,74 44,11 43,67 0,44 47,63 0,33

55 ТССЦ-402-
0074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь сухая цементная с полимерными 
добавками, марка "Структурит Праймер", 
для антикоррозийной защиты арматуры 
железобетонных конструкций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

кг 0,91 245,7 223,59

56 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонной подготовки (заделка 
выбоин)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (693,15 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (381,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,036
3.6 / 100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 14221,82 738,61 495,82 127,83 180 6,48 18 0,65

57 ТЕРр62-24-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска силикатными красками за 2 раза 
ранее окрашенных фасадов: по штукатурке 
с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-24-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=5,47
НР (566,92 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (333,48 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,26 4263,31 3206,58 24,92 1108,46 833,71 6,48 25,09 6,52

58 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (6814,63 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (4130,08 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

1,241
124.1 / 100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 64901,04 8956,95 17956,79 1368,24 64,78 80,39 7,5 9,31

620597,32 1476,15 29,95

                           Отмостка

  Итого по разделу 2 Фасад
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59 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (34217,15 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19868,02 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

6,7014 7383,68 5490,29 33,84 49480,99 36792,63 226,78 43,5 291,51

60 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от  мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (524,95 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (318,15 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,035 22725,17 22725,17 795,38 795,38 214,32 7,5

61 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 5,172
25,86-20.688

345,71 345,71 1788,01 1788,01

62 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 20,688
25.86*80%

34,59 34,59 715,6 715,6

63 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 25,86 117,04 117,04 3026,65 3026,65

110734,9 299,01

1114797,43 353284,64 49469,25 7085,51 2841,89 46,71

288196,61

156579,32

                           Раздел 3. Прочие работы

  Итого по разделу 3 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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113797,52 227,91 4,09

80821,33 301,86

90325,95 162,55 0,7

28281,35 4,56 0,02

54831,26 98,52 0,11

429319,24 320,61 6,34

7569,45 17,7 0,22

332580,07 687,65 25,27

13599,47 5,54

18815,88 17,25

178733,77 586,89

84177,8 106,01 9,31

318,79 0,33

15296,2 6,48 0,65

2008,86 6,52

103566,16 291,51

2503,61

3026,65

1559573,36 2841,89 46,71

712043,54

49469,25

360370,15

288196,61

156579,32

15595,73

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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1575169,09

283530,44

1858699,53 2841,89 46,71  ВСЕГО по смете

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%


	ЛСР 17 граф

