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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, д. 64 Литер АА1А2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (2147 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2556 руб.)
СП (1227 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2556 руб.)

100 м2 покрытия 1,41 1944,48 1812,36 132,12 2742 2556 186

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (1852 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2609 руб.)
СП (1357 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2609 руб.)

100 м2 кровли 1,41 2106,22 1759,53 346,69 90,75 2970 2481 489 128

_______________444995,7
__________________58033
_________________457,29

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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3 ТЕРр58-1-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (3286 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4628 руб.)
СП (2407 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4628 руб.)

100 м2 кровли 1,41 3515,77 3199,25 316,52 82,8 4957 4511 446 117

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (835 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1176 руб.)
СП (612 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1176 руб.)

100 м2 кровли 1,41 984,63 781,13 203,5 53,32 1388 1101 287 75

5 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (234 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (330 руб.)
СП (172 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (330 руб.)

100 м труб и 
покрытий

0,318 1038,14 1037,23 0,91 330 330

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(разборка утеплителя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (900 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1364 руб.)
СП (546 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1364 руб.)

100 т мусора 0,06 22725,17 22725,17 1364 1364

7 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(голубиный помёт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (1200 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1818 руб.)
СП (727 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1818 руб.)

100 т мусора 0,08 22725,17 22725,17 1818 1818

8 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (1037 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1235 руб.)
СП (593 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1235 руб.)

1 м3 1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 1964 1066 898 169

9 ТЕРр65-35-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка вентиляционных каналов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,45
НР (274 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (435 руб.)
СП (174 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (435 руб.)

100 м канала 0,1866 2540,1 2330,43 2,56 1,96 474 435

37586Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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13 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо (пароизоляция)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (419 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (446 руб.)
СП (227 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (446 руб.)

100 м2 
поверхности

1,038 7252,3 430,01 9,66 7528 446 10

14 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -127,1 55,66 -7074

15 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пароизол SDM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 103,8 22,06 2290

10 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (3662 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3896 руб.)
СП (1987 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3896 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

1,038 13533,74 3717,31 519,6 35,47 14048 3859 539 37

11 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -4,277
-Ф1.р1

2256,51 -9651

19 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 20,76 1528,56 31733

20 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (419 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (446 руб.)
СП (227 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (446 руб.)

100 м2 
поверхности

1,038 7252,3 430,01 9,66 7528 446 10
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21 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -127,1 55,66 -7074

22 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пароизол SDM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 127,1 22,06 2804

23 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (72 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (80 руб.)
СП (34 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (80 руб.)

100 м ходов 0,16525 5699,62 465,72 102,95 15,78 942 77 17 3

50123

28 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (8199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9110 руб.)
СП (3917 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9110 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

3,083 11702,36 2925,54 277,32 29,6 36078 9019 855 91

12 ТССЦ-101-1742
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32

м2 -10,42
-Ф2.р1

20,65 -215

27 ТССЦ-101-0858
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой 
РПП-300а
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0858 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

м2 10,42 27,01 281

29 ТЕР10-01-083-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
25 мм разреженного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,51
НР (4085 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4539 руб.)
СП (1952 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4539 руб.)

100 м2 покрытия 1,46 16718,37 3018,73 635,66 90,75 24409 4407 928 132

                           Раздел 3. Монтаж стропильной системы
Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
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16 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (1380 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1500 руб.)
СП (660 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1500 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

1,46 4250,34 1002 241,06 25,68 6205 1463 352 37

18 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -160,6
-Ф3.р2

19,01 -3053

17 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,073
-Ф3.р1

18265,13 -1333

32 ТССЦ-101-5074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Наноизол  SD
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 160,6 38,1 6119

33 ТЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (5196 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (6748 руб.)
СП (3239 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6748 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

3,713 2593,65 1793,65 781,62 23,73 9630 6660 2902 88

35 ТССЦ-113-2234
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Биопирен "МИГ-09"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2234 1 квартал 2016 г. МАТ=8,78

кг 119,6 184,47 22063

128812Итого по разделу 3 Монтаж стропильной системы

                           Раздел 4. Покрытие кровли
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24 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (6741 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7327 руб.)
СП (3224 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7327 руб.)

100 м2 кровли 1,46 41488,24 4863,01 904,47 155,81 60573 7100 1321 227

25 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -178,1
-Ф4.р1

253,64 -45173

26 ТССЦ-101-3040
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,8
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3040 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 1,3724
146*9,4/1000

45554,28 62519

41 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,11 44364,12 4880

42 ТССЦ-101-3841
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н10-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3841 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,113 36901,42 4170

73 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200х200 мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 7 181,88 1273

98207

45 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
простых стен (востановление вентканала)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (840 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1150 руб.)
СП (644 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1150 руб.)

100 м3 кладки 0,015 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 9146 1035 441 115

Итого по разделу 4 Покрытие кровли

                           Раздел 5. Ремонт вентканалов
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46 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (872 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1302 руб.)
СП (521 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1302 руб.)

100 м2 
поверхности

0,14 26693,5 9301,04 63,48 3737 1302 9

47 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (1156 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1445 руб.)
СП (535 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1445 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,14 16986,59 9960,23 572,9 362,13 2378 1394 80 51

30 ТЕР15-04-014-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: кремнийорганическая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=2,31
НР (149 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (186 руб.)
СП (69 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (186 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,14 8394,55 1329,03 54,12 1175 186 8

21221

49 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (246 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (262 руб.)
СП (134 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (262 руб.)

100 м2 стяжки 0,054 12306,76 4585,64 354,08 250,59 665 248 19 14

50 ТЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 
11-01-011-01 (до толщ. 30мм)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,83
НР (9 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (10 руб.)
СП (5 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)

100 м2 стяжки 0,054 3882,88 116,19 122,48 82,92 210 6 7 4

51 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (336 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (502 руб.)
СП (201 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (502 руб.)

100 м2 
поверхности

0,054 26693,5 9301,04 63,48 1441 502 3

Итого по разделу 5 Ремонт вентканалов

                           Раздел 6. Ремонт парапета и фронтона
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52 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (446 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (558 руб.)
СП (206 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (558 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,054 16986,59 9960,23 572,9 362,13 917 538 31 20

53 ТЕР15-04-014-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: кремнийорганическая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=2,31
НР (58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (72 руб.)
СП (27 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (72 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,054 8394,55 1329,03 54,12 453 72 3

5355

54 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.)
СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)

1 слуховое окно 1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2335 826 169 22

55 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -0,5 668,42 -334

31 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 0,56 2206,25 1236

57 ТССЦ-101-2403
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Нащельник стальной оцинкованный с покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2403 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36

п.м 6,05 323,12 1955

Итого по разделу 6 Ремонт парапета и фронтона

                           Раздел 7. Устройство слухового окна
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34 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (692 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (752 руб.)
СП (331 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (752 руб.)

100 м2 кровли 0,15 41488,24 4863,01 904,47 155,81 6223 729 136 23

60 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -18,3 253,64 -4642

36 ТССЦ-101-3040
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,8
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3040 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 0,141
15*9,4/1000

45554,28 6423

15347

62 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (102 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (111 руб.)
СП (49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.)

100 м 
ограждения

0,12 17849,47 863,07 425,86 57,24 2142 104 51 7

63 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,036 54842,51 -1974

64 ТССЦ-101-4674
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая 30х4 мм, марка Ст3сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4674 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,061 34096,94 2080

65 ТССЦ-204-0006
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 
диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3

т 0,076 27563,9 2095

Итого по разделу 7 Устройство слухового окна

                           Раздел 8. Ограждение кровли, снегозадержатель



Гранд-СМЕТА

Страница 10

66 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

устройство снегозадержателя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (102 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (111 руб.)
СП (49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.)

100 м 
ограждения

0,12 17849,47 863,07 425,86 57,24 2142 104 51 7

67 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,036 54842,51 -1974

76 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 6 545,52 3273

8086

69 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (443 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (481 руб.)
СП (212 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (481 руб.)

1 колпак 2 1912,23 240,56 4,83 3824 481 10

4479

70 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2 345,71 345,71 691 691

71 ТССЦпг-01-01-01-
042
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусор строительного с погрузкой транспортерами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 18 82,12 82,12 1478 1478

                           Раздел 10. Вывоз мусора

Итого по разделу 8 Ограждение кровли, снегозадержатель

                           Раздел 9. Зонт на вентшахтой

Итого по разделу 9 Зонт на вентшахтой
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74 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 20 99,84 99,84 1997 1997

4166

298599 56666 14424 1367

48154

26628

9710

20399

6555

922

24730

155670

85793

40128

10630

7109

7569

2169

1997

373381

227509

14424

58033

48154

26628

3734

377115

67880,7

444995,7

  Стены (ремонтно-строительные)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Погрузо-разгрузочные работы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
  Полы
  Кровли

Итого по разделу 10 Вывоз мусора

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
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Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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