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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2192 Смета Фасад г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, Литера Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (104 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (148 руб.)
СП (74 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (148 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,0265 5640,03 5402,36 237,67 183,45 149 143 6 5

2 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (315 руб.)
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (315 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7

______________275617,32
__________________56572
_________________430,78

Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (3090 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3679 руб.)
СП (1766 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3679 руб.)

100 м2 1,4144 2601,08 2601,08 3679 3679

9574

4 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (1532 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1647 руб.)
СП (889 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1647 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

0,3 7383,68 5490,29 33,84 2215 1647 10

6 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (1120 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1400 руб.)
СП (518 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1400 руб.)

100 м2 покрытия 1,51755
1,4144+0,10315

929,62 920,43 7,38 1,96 1411 1397 11 3

7 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 19,7 95,54 1882

5 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (9457 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (14115 руб.)
СП (5646 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14115 руб.)

100 м2 
поверхности

1,5176 26693,5 9301,04 63,48 40510 14115 96

8 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (12533 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15666 руб.)
СП (5796 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (15666 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

1,5176 16986,59 9960,23 572,9 362,13 25779 15116 869 550

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Фасад
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9 ТЕР15-04-048-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными 
покрытиями из минеральных или 
полимерминеральных пастовых составов на 
латексной основе по подготовленной поверхности с 
лесов и земли, состав с наполнителем: из 
микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
МАТ=2,12
НР (6831 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8539 руб.)
СП (3159 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8539 руб.)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

1,5176 25867,26 5626,9 145,45 39256 8539 221

29 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (примыкание козырька к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (1219 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1325 руб.)
СП (583 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1325 руб.)

100 м2 покрытия 0,094 49155,72 14051,29 184,55 39,5 4621 1321 17 4

164958

30 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (182 руб.)
СП (67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (182 руб.)

100 м2 покрытия 0,1979 929,62 920,43 7,38 1,96 184 182 1

31 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 2,6 95,54 248

32 ТЕР15-02-037-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,94
НР (536 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (670 руб.)
СП (248 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (670 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,1979 10662,44 3351,39 84,74 37,42 2110 663 17 7

Итого по разделу 2 Фасад

                           Раздел 3. Цоколь
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33 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (2804 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3505 руб.)
СП (1297 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3505 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,1979 43923,78 17434,48 422,08 277,01 8693 3450 84 55

34 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (302 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (378 руб.)
СП (140 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (378 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1979 10178,86 1907,76 59,81 2014 378 12

10 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (1306 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1420 руб.)
СП (625 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1420 руб.)

100 м2 покрытия 0,1008 49155,72 14051,29 184,55 39,5 4955 1416 19 4

25675

36 ТЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,43
НР (582 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (647 руб.)
СП (278 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (647 руб.)

100 м2 проемов 0,0292
1,46*2/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 8626 637 71 10

9486

52 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,69
НР (1938 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2936 руб.)
СП (1174 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2936 руб.)

100 м2 отмостки 0,3529 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 18456 2547 5106 389

21568

165122 55538 6566 1034

43720

22419Сметная прибыль

Итоги по смете:

Накладные расходы

Итого по разделу 3 Цоколь

                           Раздел 4. Проемы

Итого по разделу 4 Проемы

                           Раздел 5. Отмостка

Итого по разделу 5 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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1039

8535

4636

117075

55613

13309

9486

21568

231261

103018

6566

56572

43720

22419

2313

233574

42043,32

275617,32

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Кровли
  Деревянные конструкции
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Итого
    В том числе:

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы


	ЛСР 13 граф

