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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2174 Смета Фасад г. Оренбург, ул. Чернореченская, д. 49
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (1005 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1196 руб.)
СП (574 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1196 руб.)

100 м2 0,4598
0,3112+0,1486

2601,08 2601,08 1196 1196

2 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (99 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (141 руб.)
СП (71 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (141 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0335 4210,79 4210,79 141 141

______________467841,68
__________________78394
____________________584

Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.)
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)

100 коробок 0,01
1/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6

4 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (133 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (190 руб.)
СП (95 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (190 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,034 5640,03 5402,36 237,67 183,45 192 184 8 6

5 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (315 руб.)
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (315 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7

4717

7 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (6127 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (6588 руб.)
СП (3558 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (6588 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

1,2 7383,68 5490,29 33,84 8860 6588 41

9 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (626 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (782 руб.)
СП (289 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (782 руб.)

100 м2 покрытия 0,8469 929,62 920,43 7,38 1,96 787 780 6 2

10 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 11 95,54 1051

8 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (5278 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (7877 руб.)
СП (3151 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7877 руб.)

100 м2 
поверхности

0,8469 26693,5 9301,04 63,48 22607 7877 54

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Фасад
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11 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (6994 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8742 руб.)
СП (3235 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8742 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,8469 16986,59 9960,23 572,9 362,13 14386 8435 485 307

12 ТЕР15-04-048-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными 
покрытиями из минеральных или 
полимерминеральных пастовых составов на 
латексной основе по подготовленной поверхности с 
лесов и земли, состав с наполнителем: из 
микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
МАТ=2,12
НР (17402 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (21752 руб.)
СП (8048 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (21752 руб.)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

3,8657
3,6483+0,2174

25867,26 5626,9 145,45 99995 21752 562

32 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (примыкание козырька к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (9390 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10206 руб.)
СП (4491 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10206 руб.)

100 м2 покрытия 0,7243
0,3825+0,2718+0,07

49155,72 14051,29 184,55 39,5 35603 10177 134 29

251877

33 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (238 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (297 руб.)
СП (110 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (297 руб.)

100 м2 покрытия 0,322 929,62 920,43 7,38 1,96 299 296 2 1

34 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 4,2 95,54 401

Итого по разделу 2 Фасад

                           Раздел 3. Цоколь
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35 ТЕР15-02-037-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,94
НР (873 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1091 руб.)
СП (404 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1091 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,322 10662,44 3351,39 84,74 37,42 3433 1079 27 12

36 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (4562 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5703 руб.)
СП (2110 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5703 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,322 43923,78 17434,48 422,08 277,01 14143 5614 136 89

37 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (491 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (614 руб.)
СП (227 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (614 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,322 10178,86 1907,76 59,81 3278 614 19

13 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (2644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2874 руб.)
СП (1265 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2874 руб.)

100 м2 покрытия 0,204 49155,72 14051,29 184,55 39,5 10028 2866 38 8

44506

39 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (7 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (10 руб.)
СП (6 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)

1 м2 проема 0,0281
2,81/100

595,24 347,82 111,92 17 10 3

40 ТССЦ-203-8147
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН 
ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 2,81 5603,97 15747

Итого по разделу 3 Цоколь

                           Раздел 4. Проемы
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41 ТЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,43
НР (369 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (410 руб.)
СП (176 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (410 руб.)

100 м2 проемов 0,0185
1,85/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 5465 404 45 6

42 ТЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 
стенах толщиной до 0,51 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,44
НР (55 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (61 руб.)
СП (26 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (61 руб.)

100 п.м 0,023 14024,37 2640,82 82,73 7,95 323 61 2

43 ТССЦ-101-2908
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2908 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 2,3 317 729

22921

6 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,69
НР (6157 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (9329 руб.)
СП (3732 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9329 руб.)

100 м2 отмостки 1,1213 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 58641 8093 16225 1236

68530

297897 76685 17844 1709

62820

31833

2775

1942

18545

183381

31036

63420

30

22891

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Кровли
  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы

Накладные расходы

Итого по разделу 4 Проемы

                           Раздел 5. Отмостка

Итого по разделу 5 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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68530

392550

203368

17844

78394

62820

31833

3926

396476

71365,68

467841,68

  Непредвиденные 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Итого


	ЛСР 13 граф

