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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2194 Смета Фасад г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 59
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (1599 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1903 руб.)
СП (913 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1903 руб.)

100 м2 0,7315
0,3231+0,4084

2601,08 2601,08 1903 1903

2 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (336 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (480 руб.)
СП (240 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (480 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,1141 4210,79 4210,79 480 480

______________326785,66
__________________48034
_________________359,21

Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (755 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1079 руб.)
СП (540 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1079 руб.)

100 коробок 0,05
5/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 1205 1050 155 29

7971

4 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (1532 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1647 руб.)
СП (889 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1647 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

0,3 7383,68 5490,29 33,84 2215 1647 10

5 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (469 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (586 руб.)
СП (217 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (586 руб.)

100 м2 покрытия 0,6353
0,3231+0,3122

929,62 920,43 7,38 1,96 591 585 5 1

6 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 8,3 95,54 793

7 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (3959 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (5909 руб.)
СП (2364 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5909 руб.)

100 м2 
поверхности

0,6353 26693,5 9301,04 63,48 16958 5909 40

8 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (5246 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6558 руб.)
СП (2426 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6558 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,6353 16986,59 9960,23 572,9 362,13 10792 6328 364 230

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Фасад
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9 ТЕР15-04-048-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными 
покрытиями из минеральных или 
полимерминеральных пастовых составов на 
латексной основе по подготовленной поверхности с 
лесов и земли, состав с наполнителем: из 
микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
МАТ=2,12
НР (6254 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7817 руб.)
СП (2892 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7817 руб.)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

1,3892
1,077+0,3122

25867,26 5626,9 145,45 35935 7817 202

10 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (примыкание козырька к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (1465 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1592 руб.)
СП (700 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1592 руб.)

100 м2 покрытия 0,113 49155,72 14051,29 184,55 39,5 5555 1588 21 4

101253

11 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (302 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (377 руб.)
СП (139 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (377 руб.)

100 м2 покрытия 0,4084 929,62 920,43 7,38 1,96 380 376 3 1

12 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 5,3 95,54 506

13 ТЕР15-02-037-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,94
НР (1107 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1384 руб.)
СП (512 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1384 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,4084 10662,44 3351,39 84,74 37,42 4355 1369 35 15

Итого по разделу 2 Фасад

                           Раздел 3. Цоколь
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14 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (5786 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7233 руб.)
СП (2676 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7233 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,4084 43923,78 17434,48 422,08 277,01 17938 7120 172 113

15 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (623 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (779 руб.)
СП (288 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (779 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,4084 10178,86 1907,76 59,81 4157 779 24

16 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (примыкание козырька к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (1245 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1353 руб.)
СП (595 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1353 руб.)

100 м2 покрытия 0,096 49155,72 14051,29 184,55 39,5 4719 1349 18 4

45329

17 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (2892 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (4191 руб.)
СП (2431 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (4191 руб.)

1 м2 проема 12,05
2,41*5

595,24 347,82 111,92 7173 4191 1349

18 ТССЦ-203-8147
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН 
ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 12,05
2,41*5

5603,97 67528

19 ТЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,43
НР (223 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (248 руб.)
СП (107 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (248 руб.)

100 м2 проемов 0,0112
1,12/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 3309 244 27 4

83663

Итого по разделу 3 Цоколь

                           Раздел 4. Проемы

Итого по разделу 4 Проемы

                           Раздел 5. Отмостка
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20 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,69
НР (3233 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4898 руб.)
СП (1959 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4898 руб.)

100 м2 отмостки 0,5887 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 30787 4249 8518 649

35979

217279 46984 10943 1050

37025

19891

4415

3556

4636

104386

23281

14279

12496

71167

35979

274195

159352

10943

48034

37025

19891

2742

276937

49848,66

326785,66

  Непредвиденные 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Кровли
  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Итого

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы

Накладные расходы

Итого по разделу 5 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах


	ЛСР 13 граф

