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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62 Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (41103 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (44197 руб.)
СП (23866 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (44197 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

8,05
805 / 100

7383,68 5490,29 33,84 59439 44197 272

2 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов 
фасада кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (18790 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (22369 руб.)
СП (10737 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (22369 руб.)

100 м2 8,6
(807+56-2,95) / 100

2601,08 2601,08 22369 22369

________________1168941
_________________318831
________________2445,94

Раздел 1. Фасад.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (2162 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (2962 руб.)
СП (1659 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (2962 руб.)

1 м3 кладки 0,7 9680,45 4146,46 267,84 84,88 6776 2903 187 59

4 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен (заделка проема над входной дверью)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (34 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (46 руб.)
СП (26 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (46 руб.)

100 м3 кладки 0,0006
0,06 / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 366 41 18 5

5 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (315 руб.)
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (315 руб.)

100 коробок 0,02 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7

6 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (181 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (258 руб.)
СП (129 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (258 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,0462
4,62 / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 261 250 11 8

7 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.)
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)

100 коробок 0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6

8 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (59 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (84 руб.)
СП (42 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (84 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,02
2 / 100

4210,79 4210,79 84 84

9 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (50290 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (75059 руб.)
СП (30024 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (75059 руб.)

100 м2 
поверхности

8,07
807 / 100

26693,5 9301,04 63,48 215417 75059 512
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10 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -887,7 145,59 -129240

11 ТССЦ-101-1587
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм 
крученая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м2 887,7 30,25 26853

12 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен и откосов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (66368 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (82960 руб.)
СП (30695 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (82960 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

8,037
(807+56-59,3) / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 136521 80050 4604 2910

13 ТЕР15-02-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню карнизов, тяг, 
наличников прямолинейных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; 
МАТ=5,94
НР (33293 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (41616 руб.)
СП (15398 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (41616 руб.)

100 м2 проекции 
на стену

0,593
59,3 / 100

110084,19 70178,43 311,44 65280 41616 185

14 ТССЦ-201-8262
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профиль угловой перфорированный оцинкованный, 
ПУ 25/25/0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8262 1 квартал 2016 г. МАТ=4,98

м 280 26,44 7403

15 ТЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых двухкамерный стеклопакет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (1011 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1123 руб.)
СП (483 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1123 руб.)

100 м2 проемов 0,0462
4,62 / 100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 23456 1107 125 16

16 ТССЦ-203-0991
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и 
поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0991 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36

м2 -4,62 4491,85 -20752
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17 Текущая цена Блок оконный пластиковый двустворчатый, с 
глухой и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом

м2 4,62 2656,12 12271

18 ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; 
МАТ=3,4
НР (88 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (124 руб.)
СП (64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (124 руб.)

100 м 0,024
2,4 / 100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 329 124 1

19 ТЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных 
стенах толщиной до 0,51 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,44
НР (57 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (63 руб.)
СП (27 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (63 руб.)

100 п.м 0,024
2,4 / 100

14024,36 2640,82 82,73 7,95 337 63 2

20 ТССЦ-101-2911
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 2,4 411,94 989

21 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (480 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (696 руб.)
СП (404 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (696 руб.)

1 м2 проема 2 595,23 347,82 111,92 1190 696 224

22 ТССЦ-202-0041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Дверной блок металлический утепленный со 
скобяными изделиями окрашенный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. МАТ=5,72

т 0,075 145935,79 10945

23 ТЕРр62-25-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17
НР (17259 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (25381 руб.)
СП (10152 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (25381 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

8,63
(807+56) / 100

7943,33 2941,07 10,42 68551 25381 90
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24 ТЕРр62-25-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67
НР (3177 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4672 руб.)
СП (1869 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4672 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

8,63
(807+56) / 100

2291,51 541,42 181,3 19776 4672 1565

25 ТЕРр62-26-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 2 
раза с земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21
НР (9942 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14621 руб.)
СП (5848 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14621 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

7,94
(807+56-69) / 100

7087,69 1841,47 668,73 56276 14621 5310

26 ТЕР15-04-043-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов 
гладких с лесов вручную (цоколь)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-043-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,66
НР (809 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1011 руб.)
СП (374 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1011 руб.)

100 м2 
поверхности

0,69
69 / 100

5285,72 1465,4 9,66 3647 1011 7

966655

27 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм для 
пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,93
НР (507 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (735 руб.)
СП (426 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (735 руб.)

1 т конструкций 0,096 11016,9 7171,06 2360,39 486,02 1058 688 227 47

28 ТССЦ-201-8063
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т решетчатые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,096 41784,56 4011

29 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (175 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (254 руб.)
СП (147 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (254 руб.)

100 м2 покрытия 0,05 9161,9 4537,09 3517,6 547,17 458 227 176 27

Итого по разделу 1 Фасад.

                           Раздел 2. Входная группа.
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30 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 5,5
5*1,1

272,62 1499

31 ТССЦ-101-4647
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х50 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4647 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14

10 шт. 3
5*6/10

13,31 40

32 ТЕР15-04-032-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска суриком стальных обделок на фасадах без 
водосточных труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-032-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (38 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (47 руб.)
СП (17 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (47 руб.)

100 м2 фасада 
(без вычета 

проемов)

0,056 1136 847,54 7,38 1,96 64 47

8441

33 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР (19 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (22 руб.)
СП (11 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22 руб.)

1 т груза 5,25
35*0,15

223,04 4,15 218,89 1171 22 1149

34 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 29,75
35*0,85

34,59 34,59 1029 1029

35 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 35 99,84 99,84 3494 3494

5724

601943 315746 19245 3085

246212

Итого по разделу 2 Входная группа.

                           Раздел 3. Мусор.

Итого по разделу 3 Мусор.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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132665

124408

51896

11022

1968

166491

386760

17878

481

21341

192851

1201

1029

3494

980820

266952

19245

318831

246212

132665

9808

990628

178313

1168941

  Непредвиденные работы 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Строительные металлические конструкции
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Стены (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Деревянные конструкции
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Конструкции из кирпича и блоков
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