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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Замена лифтового оборудования многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, ул. Амурская 6.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость ____________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРмр01-
01-010-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройства вводного, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,29
НР (1421 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1003 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

3
1*3

717,69 696,8 2153 2090 5,04 15,12

2 ТЕРмр01-
01-002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (14844 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (10478 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 3
1*3

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 26601 20233 5761 1597 52,47 157,41 3,6 10,8

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Монтажные работы
                           Машинное помещение

________5299351
_________579564
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3 ТЕРмр01-
02-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подлебедочной рамы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (1095 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (773 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рама 3
1*3

553,13 537,02 1659 1611 3,8 11,4

4 ТЕРмр01-
01-006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена станции управления лифта, 
количество этажей-9, количество лифтов в 
подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,9; МАТ=12,3
НР (19544 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (13796 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
станция

3
1*3

9900,49 9580,47 32,57 29701 28741 98 64,8 194,4

5 ТЕРмр01-
01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена тягового каната

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (22720 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (16038 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 9
3*3

3823,8 3712,39 34414 33412 25,11 225,99

6 ТЕРмр01-
01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройство стяжки канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (4685 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3307 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

3
1*3

2365,54 2296,66 7097 6890 16 48

7 ТЕРмр01-
01-009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,88; МАТ=12,29
НР (2475 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1747 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
ограничи

тель

3
1*3

1264,86 1212,9 15,58 3795 3639 47 8,45 25,35

8 ТЕРмр01-
01-009-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена каната ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (3373 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2381 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 3
1*3

1702,98 1653,37 5109 4960 12,4 37,2

9 ТЕРмр01-
01-009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена натяжного устройство каната 
ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,32
НР (2119 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1496 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

3
1*3

1069,78 1038,61 3209 3116 7,79 23,37

                           Шахта, приямок
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10 ТЕРмр01-
01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,29
НР (59085 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (41707 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

164,4
(8*2,8+3,7+1,3)*2*3

549,64 528,53 5,26 90361 86890 865 3,74 614,86

11 ТЕРмр01-
01-024-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена металлического каркаса кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,91; МАТ=12,3
НР (8830 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6233 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 каркас 3
1*3

4505,91 4328,62 47,4 13518 12986 142 26,56 79,68

12 ТЕРмр01-
01-004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: до 400 кг без доработки 
рамы пола

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,96; МАТ=12,3
НР (19516 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (13776 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабина 3
1*3

9910,63 9566,57 57,1 29732 28700 171 70,9 212,7

13 ТЕРмр01-
01-030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена противовеса при подвеске: 
трехканатной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; МАТ=12,3
НР (6256 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4416 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
противов

ес

3
1*3

3171,79 3066,64 13,15 9515 9200 39 23 69

14 ТЕРмр01-
01-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность 
лифта: до 500 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=6,23; МАТ=12,3
НР (77958 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (55029 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 дверь 27
9*3

4483,47 4246,08 109,96 121054 114644 2969 31,1 839,7

15 ТЕРмр01-
01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,32
НР (16971 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (11979 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
аппарат

27
9*3

952,07 924,35 25706 24957 6,77 182,79

16 ТЕРмр01-
02-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка смазывающего устройства

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,94; МАТ=12,3
НР (3781 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2669 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

6
2*3

957,63 926,68 3,15 5746 5560 19 6,95 41,7
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17 ТЕРмр01-
01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, 
работа лифтов: одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,33
НР (5532 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3905 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 датчик 12
4*3

698,32 677,98 8380 8136 5,21 62,52

18 ТЕРмр01-
01-018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена преобразователя частоты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,29
НР (5777 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4078 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
преобраз
ователь 
частоты

3
1*3

2916,75 2831,83 8750 8495 13,96 41,88

19 ТЕРмр01-
02-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,19
НР (2762 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1950 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шунт 27
9*3

154,94 150,43 4183 4062 1,2 32,4

20 ТЕРмр01-
04-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Балансировка системы «кабина-
противовес»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,93; МАТ=12,3
НР (4315 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3046 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
система

3
1*3

2185,56 2114,86 7,23 6557 6345 22 14,4 43,2

21 ТЕРмр01-
01-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена подвесного кабеля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (9808 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6924 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабель 9
3*3

1650,78 1602,69 14857 14424 11,34 102,06

22 ТЕРмр01-
01-023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: противовеса

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,3
НР (13292 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (9383 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

79,5
(2,8*9+1,3)*3

255,89 245,88 2,63 20343 19547 209 1,74 138,33

23 ТЕРмр01-
01-014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена балки дверей кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (3441 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2429 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 балка 3
1*3

1737,29 1686,7 5212 5060 12,5 37,5
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24 ТЕРмр01-
01-035-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12
НР (1321 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (933 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 этаж 27
9*3

74,12 71,96 2001 1943 0,54 14,58

25 ТЕРмр01-
01-012-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена поста «Ревизия»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (2110 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1489 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 пост 3
1*3

1065,2 1034,18 3196 3103 7,48 22,44

26 ТЕРмр01-
01-004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена порога кабины лифта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (4735 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3342 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 порог 3
1*3

2390,63 2321,01 7172 6963 17 51

27 ТЕРмр01-
01-026-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,36
НР (823 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (581 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рамка 3
1*3

415,67 403,56 1247 1211 3,22 9,66

28 ТЕРм11-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=6,51
НР (307 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 3
1*3

159,81 150,18 479 451 1,03 3,09

29 ТЕРм11-08-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Присоединение к приборам электрических 
проводок под винт с изготовлением колец

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=3,95
НР (271 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (192 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 
концов 

жил

0,3
0,1*3

1530,24 1330,61 459 399 9,27 2,78

                           Диспетчеризация

                           Электромонтажные работы
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30 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выключателей, розеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (43 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (31 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,09
0,03*3

669,49 669,49 60 60 5,84 0,53

31 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,3
НР (220 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,42
0,14*3

732,14 724,47 7,67 5,9 307 304 3 2 6,32 2,65 0,03 0,01

32 ТЕРм08-03-
591-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа 
при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99
НР (245 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (157 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,06
(2*3) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 330 302 6 34,56 2,07 0,03

33 ТССЦ-503-
0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 6
2*3

78,23 469

34 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
НР (224 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (144 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,06
(2*3) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 303 276 6 31,6 1,9 0,03

35 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 6
2*3

42,15 253

36 ТЕРм08-03-
593-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник местного освещения

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76
НР (3390 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2176 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,42
0,14*3

11396,83 9946,27 148,31 19,8 4787 4177 62 8 68,24 28,66 0,1 0,04
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37 ТССЦ-509-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильники НББ 01-60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 42
14*3

215,7 9059

38 ТССЦ-509-
0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампы накаливания электрические 
осветительные общего назначения 
биспиральные криптоновые типа БК220-230-
100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 4,2
1,4*3

83,88 352

39 ТЕРм08-01-
081-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов до 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9
НР (815 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (523 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 6
2*3

227,62 159,65 59,26 8 1366 958 356 48 1,13 6,78 0,04 0,24

40 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей осветительных 
сетей (приямок, шахта, машинное 
помещение)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,81
НР (1595 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1024 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,96
(32*3) / 100

2532,11 2050,9 198,64 2431 1969 191 15,2 14,59

41 ТССЦ-103-
1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 168 1 168

42 ТССЦ-103-
1395
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для 
электропроводок диаметром 32 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 97,15 13,69 1330
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43 ТЕРм08-02-
412-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81
НР (972 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (624 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,96
(32*3) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 1430 1189 85 11 8,96 8,6 0,06 0,06

44 ТССЦ-501-
8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,096
(32*3) / 1000

109558,92 10518

45 ТЕРм08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44
НР (2214 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1421 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,2
0,4*3

2656,68 2276,12 118,29 1,97 3188 2731 142 2 16,29 19,55 0,01 0,01

46 ТССЦ-509-
1831
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 120
40*3

20,99 2519

47 ТЕРм08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36
НР (381 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (244 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,2
0,4*3

458,63 389,91 14,83 1,97 550 468 18 2 2,82 3,38 0,01 0,01

48 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,12
0,04*3

26212,9 3146
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49 ТЕРм08-03-
603-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,83
НР (516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (331 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 3
1*3

256,07 208,49 35,5 3,94 768 625 107 12 1,43 4,29 0,02 0,06

50 ТССЦ-504-
0289
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ящики с понижающим трансформатором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 3
1*3

1376,22 4129

51 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (389 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (229 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

0,24
0,08*3

2384,48 2384,48 572 572 20,8 4,99

52 ТЕР15-04-
006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз потолков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (220 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (102 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,24
0,08*3

1153,95 1144,76 7,38 1,97 277 275 2 8,1 1,94 0,01

53 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0031 48053,42 149

54 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно-известковым раствором 
при толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,95
НР (742 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (443 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,24
0,08*3

6555,39 4548,42 86,9 67,4 1573 1092 21 16 37,24 8,94 0,34 0,08

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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55 ТЕР15-04-
005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,51
НР (429 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (198 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,24
0,08*3

5185,03 2231,59 46,01 1,97 1244 536 11 16,94 4,07 0,01

56 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (1070 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (630 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

0,66
0,22*3

2384,48 2384,48 1574 1574 20,8 13,73

57 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (490 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (226 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,66
0,22*3

934,89 925,7 7,38 1,97 617 611 5 1 6,55 4,32 0,01 0,01

58 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0086 48053,42 413

59 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,95
НР (1626 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (971 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,66
0,22*3

5512,3 3612,88 81,81 63,47 3638 2385 54 42 29,58 19,52 0,32 0,21

60 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (1057 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (489 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,66
0,22*3

4682,3 1999,73 41,17 1,97 3090 1320 27 1 15,18 10,02 0,01 0,01
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61 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (1097 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (595 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,24
0,08*3

12333,01 4611,89 354,08 252,03 2960 1107 85 60 39,51 9,48 1,27 0,3

62 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий бетонных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,93
НР (147 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (80 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,03
0,01*3

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 582 142 48 14 40,43 1,21 2,84 0,09

63 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (119 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,24
0,08*3

1818,73 717,34 43,22 1,48 436 172 10 5,38 1,29 0,01

64 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (142 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,048
(1,6*3) / 100

4234,89 4234,89 203 203 36,28 1,74

65 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (456 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (326 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,03
(1*3) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 727 634 93 18 179,3 5,38 3,97 0,12

66 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (1086 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (913 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

4,5
1,5*3

597,22 349,81 111,92 2687 1574 504 2,4 10,8

67 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,105
35*3/1000

63083,08 6624

                           Проемы
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68 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 3
1*3

305,44 916

69 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,05
НР (41 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,1152
(1,6*2,4*3) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 250 59 5 3,83 0,44 0,01

70 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,3
НР (333 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (238 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,03
(1*3) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 503 464 39 11 128,73 3,86 2,15 0,06

71 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
НР (71 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (51 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,018
(0,6*3) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 102 98 4 3 46,11 0,83 0,93 0,02

72 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=1,41
НР (380 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (181 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,015
0,005*3

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 7815 417 42 5 216,08 3,24 1,76 0,03

73 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,27
НР (2035 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (941 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,09
0,03*3

41513,94 27860,36 526,43 408,73 3736 2507 47 37 204,06 18,37 2,06 0,19
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74 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (144 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,09
0,03*3

4682,3 1999,73 41,17 1,97 421 180 4 15,18 1,37 0,01

75 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы (люк)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (464 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (390 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

1,92
0,8*0,8*3

597,22 349,81 111,92 1147 672 215 2,4 4,61

76 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,045
15*3/1000

63083,08 2839

77 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 3
1*3

305,44 916

78 ТЕРр69-19-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в 
приямке)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (919 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (557 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 
бетона

1,14
0,38*3

2318,99 1220,78 1098,21 2644 1392 1252 9,74 11,1

79 ТЕРр57-10-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка выбоин в полах цементных 
площадью до 0,5 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,91
НР (359 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (285 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

100 мест 0,06
0,02*3

12708,14 8692,16 525,18 100,49 762 522 32 6 69,35 4,16 0,68 0,04

                           Приямок
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80 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (178 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (82 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,24
0,08*3

934,89 925,7 7,38 1,97 224 222 2 6,55 1,57 0,01

81 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0031 48053,42 149

82 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (384 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (178 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,24
0,08*3

4682,3 1999,73 41,17 1,97 1124 480 10 15,18 3,64 0,01

83 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (412 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (223 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,09
0,03*3

12333,01 4611,89 354,08 252,03 1110 415 32 23 39,51 3,56 1,27 0,11

84 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,09
0,03*3

1818,73 717,34 43,22 1,48 164 65 4 5,38 0,48 0,01

85 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (134 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (77 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,03
0,01*3

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 377 109 268 51 27,61 0,83 11,43 0,34

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов
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86 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,94
НР (1200 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (716 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,06
0,02*3

37398,17 29716,06 171,22 132,96 2244 1783 10 8 228,35 13,7 0,67 0,04

87 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,97
НР (165 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,03
0,01*3

13669,99 6554,06 119,26 410 197 4 55,16 1,65

88 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,78
НР (130 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (60 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,06
0,02*3

5169,2 2714,61 26,7 1,97 310 163 2 21,12 1,27 0,01

89 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (3229 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1493 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

4,35
(145*3) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 4067 4027 32 9 6,55 28,49 0,01 0,04

90 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0566 48053,42 2720

91 ТЕР15-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска водными составами внутри 
помещений клеевая: простая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,21
НР (2812 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1301 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

4,35
(145*3) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 5101 3506 74 9 6,27 27,27 0,01 0,04

                           Шахта лифта
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92 ТЕРр62-31-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, 
парапетов, зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, прогонов и 
других мелких покрытий за один раз с земли 
и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; 
МАТ=2,88
НР (656 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (386 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,45
0,15*3

3663,73 2141,43 5,58 1649 964 3 16,87 7,59

93 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж обрамления проемов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,58
НР (3950 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3320 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,506
18,75*9*3/1000

12412,08 11216,37 962,41 97,17 6281 5675 487 49 89,49 45,28 0,49 0,25

94 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,93
НР (439 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (238 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,09
0,03*3

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 1746 425 145 42 40,43 3,64 2,84 0,26

95 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,09
0,03*3

1818,73 717,34 43,22 1,48 164 65 4 5,38 0,48 0,01

96
О

Коммерчес
кое 
предложен
ие 2016 г.

Лифт пассажирский ЛП-0401  БМЭ  
энергоэффективный г/п 400 кг; 9 
остановок; огнестойкость ДШ Е-30, 
исполнение стандартное, облицовка стен 
порошковая окраска RAL 7035, пол-
линолеум, без зеркал, с комплектом 
ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со 
шрифтом Брайля, комплект кабелей, с 
доставкой

(Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% 
(ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; 
ТЗ=3%; ТЗМ=3%))

шт. 3
1*3

1051879,64
1205066/1,18

3155639

                           Пороги шахты

                           Оборудование

                           Мусор
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97 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,3
0,5*0,2*3

353,34 353,34 106 106

98 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,2
0,5*0,8*3

36,93 36,93 44 44

99 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,5
0,5*3

78,28 78,28 117 117

4378689 3717,97 13,47

100 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (25264 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (14699 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 3
1*3

15311,78 15311,78 45935 45935 79,27 237,81

101 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (-496 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (-288 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

-3
-1*3

300,49 300,49 -901 -901 1,56 -4,68

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
  Итого по разделу 1 Монтажные работы
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102 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (8422 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (4900 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 3
1*3

5103,89 5103,89 15312 15312 26,42 79,26

103 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (-165 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (-96 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

-3
-1*3

100,12 100,12 -300 -300 0,52 -1,56

112286 310,83

3832878 577477 15162 2087 4028,8 13,47

390399

267698

125598 284,86 2,24

1097452 3433,11 11,23

3155639

112286 310,83

4490975 4028,8 13,47

84600

15162

579564

3155639

390399

267698

808376

5299351 4028,8 13,47

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого Оборудование
  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
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Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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