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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 031/06.2016-Л
Сметная стоимость ____________________________________ тыс. руб.
      строительных работ ________________________________ тыс. руб.
      монтажных работ __________________________________ тыс. руб.
      прочих ___________________________________________ тыс. руб.
      оборудования _____________________________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРмр01-
01-010-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройства вводного, количество 
лифтов в подъезде: 2

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (653 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (461 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

1 984,03 960,06 984 960 6,98 6,98

Капитальный ремонт (замена) лифтового грузо-пассажирского оборудования многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

__________0,567

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Монтажные работы
                           Машинное помещение

_______2711,786

________314,379

________663,498
________172,112

________2317,04

_______1461,947
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2 ТЕРмр01-
01-002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество 
лифтов в подъезде: 2

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23
НР (5622 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3969 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 1 10128,35 7632,99 2304,57 634,98 10128 7633 2305 635 59,72 59,72 4,32 4,32

3 ТЕРмр01-
02-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подлебедочной рамы

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (436 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (308 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рама 1 656,75 640,73 657 641 4,56 4,56

4 ТЕРмр01-
01-006-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена станции управления лифта, 
количество этажей-9, количество лифтов в 
подъезде: 2, одиночная работа

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,9; МАТ=12,23
НР (7965 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5622 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
станция

1 12045,25 11713,4 39,06 12045 11713 39 79,68 79,68

5 ТЕРмр01-
01-006-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Добавлять или исключать на каждый этаж 
сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-
006-01, -02,-03

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (2721 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1920 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 этаж 7 585,82 571,51 4101 4001 3,89 27,23
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6 ТЕРмр01-
01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена тягового каната

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (9036 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6378 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 3 4540,14 4429,46 13620 13288 30,13 90,39

7 ТЕРмр01-
01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройство стяжки канатов

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (1863 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1315 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

1 2808,74 2740,25 2809 2740 19,2 19,2

8 ТЕРмр01-
01-009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена ограничителя скорости

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,88; МАТ=12,23
НР (984 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (695 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
ограничи

тель

1 1502,08 1447,18 18,7 1502 1447 19 10,14 10,14

9 ТЕРмр01-
01-009-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена каната ограничителя скорости

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (1342 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (947 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 1 2021,99 1972,7 2022 1973 14,88 14,88
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10 ТЕРмр01-
01-009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена натяжного устройство каната 
ограничителя скорости

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (843 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (595 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

1 1270,21 1239,27 1270 1239 9,35 9,35

11 ТЕРмр01-
02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выверка направляющих кабины 
(противовеса), длиной 2 м

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (4557 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3217 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
направля

ющая 
длиной 2 

м

2 3434,92 3351,14 6870 6702 24,12 48,24

12 ТЕРмр01-
02-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие 2 м высоты 
подъема лифта добавлять к расценке 01-02-
001-01

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (7958 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5617 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

2 м 
высоты 

подъема

22,5
(15*2,8+3,7+1,3-2) / 2

533,1 520,14 11995 11703 3,74 84,15

13 ТЕРмр01-
01-024-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена металлического каркаса кабины

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,91; МАТ=12,23
НР (3512 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2479 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 каркас 1 5350,73 5164,73 56,85 5351 5165 57 31,87 31,87

                           Шахта, приямок
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14 ТЕРмр01-
01-004-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: свыше 400 кг без 
доработки рамы пола

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,96; МАТ=12,23
НР (9163 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6468 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабина 1 13894,27 13475,38 81,95 13894 13475 82 100,44 100,44

15 ТЕРмр01-
01-030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена противовеса при подвеске: 
трехканатной

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,95; МАТ=12,23
НР (2488 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1756 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
противов

ес

1 3766,22 3658,97 15,77 3766 3659 16 27,6 27,6

16 ТЕРмр01-
01-005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность 
лифта: свыше 500 кг

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,23; МАТ=12,23
НР (62388 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (44039 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 дверь 16 6009,45 5734,16 131,95 96151 91747 2111 42,24 675,84

17 ТЕРмр01-
01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (11999 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (8470 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
аппарат

16 1130,42 1102,9 18087 17646 8,12 129,92
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18 ТЕРмр01-
02-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка смазывающего устройства

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,94; МАТ=12,23
НР (1503 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1061 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

2 1137,15 1105,71 3,8 2274 2211 8 8,34 16,68

19 ТЕРмр01-
01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, 
работа лифтов: одиночная

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (2200 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1553 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 датчик 4 829,07 808,89 3316 3236 6,25 25

20 ТЕРмр01-
02-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (1954 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1379 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шунт 16 184,07 179,54 2945 2873 1,44 23,04

21 ТЕРмр01-
04-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Балансировка системы «кабина-
противовес»

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,93; МАТ=12,23
НР (1716 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1211 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
система

1 2595,19 2523,42 8,66 2595 2523 9 17,28 17,28
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22 ТЕРмр01-
01-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена подвесного кабеля

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (3901 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2754 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабель 3 1960,1 1912,28 5880 5737 13,61 40,83

23 ТЕРмр01-
01-023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: противовеса

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,23
НР (9198 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6492 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

46,1
(2,8*16+1,3)

303,91 293,4 3,17 14010 13526 146 2,09 96,35

24 ТЕРмр01-
01-014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена балки дверей кабины

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (1369 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (966 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 балка 1 2062,84 2012,57 2063 2013 15 15

25 ТЕРмр01-
01-035-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (934 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (660 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 этаж 16 88,05 85,85 1409 1374 0,65 10,4

                           Диспетчеризация



Гранд-СМЕТА

Страница 8

26 ТЕРм11-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=6,5
НР (122 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (86 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 1 188,79 179,17 189 179 1,24 1,24

27 ТЕРм11-08-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Присоединение к приборам электрических 
проводок под винт с изготовлением колец

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=3,95
НР (108 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (76 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 
концов 

жил

0,1 1787,33 1587,7 179 159 11,12 1,11

28 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выключателей, розеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (58 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,12
(8+4) / 100

665,68 665,68 80 80 5,84 0,7

29 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,23
НР (220 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,42
(34+2+6) / 100

728,02 720,35 7,67 5,87 306 303 3 2 6,32 2,65 0,03 0,01

30 ТЕРр67-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж кабеля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23
НР (3868 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (2793 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 4,88
(102+102+142+142) / 100

1101,3 1098,74 2,56 1,96 5374 5362 12 10 9,64 47,04 0,01 0,05

                           Электромонтажные работы
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31 ТЕРм08-03-
591-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа 
при открытой проводке

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99
НР (390 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (251 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,08
8 / 100

6487,94 6010,43 112,16 7,09 519 481 9 1 41,47 3,32 0,04

32 ТССЦ-503-
0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49

шт. 8 76,4 611

33 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93
НР (178 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (114 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,04
4 / 100

5963,68 5495,55 112,16 7,09 239 220 4 37,92 1,52 0,04

34 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38

шт. 4 41,53 166
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35 ТЕРм08-03-
593-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник местного освещения

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76
НР (4045 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2597 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,42
(34+2+6) / 100

13347,85 11867,63 177,97 23,6 5606 4984 75 10 81,89 34,39 0,12 0,05

36 ТССЦ-509-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильники НББ 01-60

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

шт. 42 212,68 8933

37 ТССЦ-509-
0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампы накаливания электрические 
осветительные общего назначения 
биспиральные криптоновые типа БК220-230-
100

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88

10 шт. 4,2
42 / 10

82,61 347

38 ТЕРм08-01-
081-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов до 2

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88
НР (324 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (208 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 2 270,32 190,54 71,09 9,54 541 381 142 19 1,36 2,72 0,05 0,1
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39 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей осветительных 
сетей (приямок, шахта, машинное 
помещение)

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=2,7; МАТ=14,79
НР (9950 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6388 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 5,02
(400+102) / 100

2967,65 2447,1 238,36 14898 12284 1197 18,24 91,56

Н 1. 103-9004 Клипса для крепежа гофротрубы шт. 175
878,5

Н 2. 301-9920 Трубки защитные гофрированные м 101,2
508

40 ТССЦ-103-
1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 
16 мм

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72

шт. 879 0,99 870

41 ТССЦ-103-
1396
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для 
электропроводок диаметром 40 мм

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91

м 508 21,01 10673
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42 ТЕРм08-02-
412-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8
НР (6068 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3895 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 5,02
(400+102) / 100

1745,94 1478 106,63 14,19 8765 7420 535 71 10,75 53,97 0,07 0,35

43 ТССЦ-501-
8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

1000 м 0,512
(114+114+142+142) / 1000

104174,17 53337

44 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, освобожденных 
от оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 
расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55

1000 м 0,142
142 / 1000

24951,61 3543

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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45 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно-известковым раствором 
при толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (206 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (123 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,067
6,7 / 100

6529,5 4522,53 86,9 67,02 437 303 6 4 37,24 2,5 0,34 0,02

46 ТЕР15-04-
005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51
НР (640 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (296 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,3
30 / 100

5625,35 2662,72 55,2 2,32 1688 799 17 1 20,33 6,1 0,01

47 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (164 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (98 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,067
6,7 / 100

5491,74 3592,32 81,81 63,11 368 241 5 4 29,58 1,98 0,32 0,02

48 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (128 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,067
6,7 / 100

5076,87 2386,07 49,4 2,32 340 160 3 18,22 1,22 0,01
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49 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (178 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (124 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,3
30 / 100

1965,89 855,86 51,86 1,71 590 257 16 1 6,46 1,94 0,01

50 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,032
(1,6*2) / 100

4210,79 4210,79 135 135 36,28 1,16

Н 1. 509-9900 Строительный мусор т 1,18
0,0378

51 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
2 / 100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

Н 1. 509-9900 Строительный мусор т 10,5
0,21

52 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (461 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (387 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

1,6 687,19 417,41 134,29 1100 668 215 2,88 4,61

Н 1. 101-9411 Скобяные изделия компл. 0

Н 2. 203-9066 Блоки дверные металлические м2 1
1,6

                           Проемы
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53 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5

т 0,06
60/1000

62943,21 3777

54 ТССЦ-101-
0951
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом из латуни

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53

компл. 1 886,61 887

55 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0384
(1,6*2,4) / 100

2279,63 609,3 51,86 1,71 88 23 2 4,6 0,18 0,01

56 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (79 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01
1 / 100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 167 154 13 4 128,73 1,29 2,15 0,02

Н 1. 509-9900 Строительный мусор т 10,66
0,1066

57 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (39 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (28 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,01
1 / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 56 54 2 2 46,11 0,46 0,93 0,01
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Н 1. 509-9900 Строительный мусор т 3,42
0,0342

58 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41
НР (302 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (144 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01
1 / 100

526940,36 33139,02 3356,46 416,68 5269 331 34 4 259,3 2,59 2,11 0,02

59 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (2590 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1198 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,096
(7,2+2,4) / 100

47000,96 33242,12 631,69 487,73 4512 3191 61 47 244,87 23,51 2,47 0,24

60 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (235 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (140 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,096
(7,2+2,4) / 100

5491,74 3592,32 81,81 63,11 527 345 8 6 29,58 2,84 0,32 0,03
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61 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (194 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (90 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,102
(7,2+3) / 100

5076,87 2386,07 49,4 2,32 518 243 5 18,22 1,86 0,01

62 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы (люк)

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (184 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (155 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

0,64
0,8*0,8

687,19 417,41 134,29 440 267 86 2,88 1,84

Н 1. 101-9411 Скобяные изделия компл. 0

Н 2. 203-9066 Блоки дверные металлические м2 1
0,64

63 ТССЦ-203-
8146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примен.

Люк металлический окрашенный

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 0,64
0,8*0,8

6881,64 4404

64 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297

                           Приямок
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65 ТЕРр69-19-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в 
приямке)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88
НР (791 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (480 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 
бетона

0,988 2312,04 1213,83 1098,21 2284 1199 1085 9,74 9,62

66 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (220 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (132 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,09
9 / 100

5491,74 3592,32 81,81 63,11 494 323 7 6 29,58 2,66 0,32 0,03

67 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78
НР (234 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (108 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,09
9 / 100

5698,91 3238,99 32,03 2,32 513 292 3 25,34 2,28 0,01

68 ТЕР11-01-
011-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 
мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,93; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01
НР (495 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (269 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,09
9 / 100

13963,04 5560,12 407,76 300,74 1257 500 37 27 48,78 4,39 1,52 0,14
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69 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (53 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,09
9 / 100

1965,89 855,86 51,86 1,71 177 77 5 6,46 0,58 0,01

70 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,01 12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 125 36 89 17 27,61 0,28 11,43 0,11

71 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (398 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (238 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,02 37229,06 29546,95 171,22 132,21 745 591 3 3 228,35 4,57 0,67 0,01

Н 1. 509-9900 Строительный мусор т 3,38
0,0676

72 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,97
НР (55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,01 13632,69 6516,76 119,26 136 65 1 55,16 0,55

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов
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73 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78
НР (52 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (24 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,02 5698,91 3238,99 32,03 2,32 114 65 1 25,34 0,51 0,01

74 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно-известковым раствором 
при толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (277 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,09
9 / 100

6529,5 4522,53 86,9 67,02 588 407 8 6 37,24 3,35 0,34 0,03

75 ТЕР15-04-
005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51
НР (192 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (89 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,09
9 / 100

5625,35 2662,72 55,2 2,32 506 240 5 20,33 1,83 0,01

76 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (15184 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (9065 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

6,2
620 / 100

5491,74 3592,32 81,81 63,11 34049 22272 507 391 29,58 183,4 0,32 1,98

                           Шахта лифта
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77 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (11846 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5479 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

6,2
620 / 100

5076,87 2386,07 49,4 2,32 31477 14794 306 14 18,22 112,96 0,01 0,06

78 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж обрамления проемов

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58
НР (2096 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1761 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,225 14771,21 13383,04 1154,87 115,94 3324 3011 260 26 107,39 24,16 0,59 0,13

Н 1. 201-9002 Конструкции стальные т 1
0,225

79 ТССЦ-201-
0775
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката без отверстий и сборосварочных 
операций

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

т 0,225 45560,99 10251

                           Пороги шахты
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80 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 
мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
НР (175 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (95 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,03 20639,66 5630,94 1938,05 550,96 619 169 58 17 48,52 1,46 3,41 0,1

81 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (18 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,03 1965,89 855,86 51,86 1,71 59 26 2 6,46 0,19 0,01

82
О

Коммерчес
кое 
предложен
ие 2016 г.

Лифт пассажирский ПП-0621Е,

г/п 630кг, 1м/с, 16 остановок, 

Высота подъема 42,0 м,  МП вверху
ПЗ=1725097,04 /1,18

шт. 1 1461946,64
1725097,04 /1,18

1461947

83 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,1
0,5*0,2

345,71 345,71 35 35

84 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,4
0,5*0,8

34,59 34,59 14 14

                           Оборудование

                           Мусор
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85 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,5 117,04 117,04 59 59

86 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15;
Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05;
Прил.1.1Наладочные работы в период индивидуальных 
испытаний технологического оборудования ОЗП=0,3; 
ТЗ=0,3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (125 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (73 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 1 228,33 228,33 228 228 1,19 1,19

87 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15;
Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (41 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (24 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

5 14,92 14,92 75 75 0,08 0,4

1930078 313039 9789 1340 2317,04 7,91

219779

148267

172112 410,46 3,03

663498 1904,99 4,88

1461947

567 1,59

2298124 2317,04 7,91

    В том числе:

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование
  Итого Прочие затраты
  Итого

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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145303

9789

314379

1461947

219779

148267

413662

2711786 2317,04 7,91

      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
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