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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Оренбург ул. Илекская, д. 80
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _________________________________ руб.
      строительных работ ______________________________ руб.
      монтажных работ ________________________________ руб.
      прочих _________________________________________ руб.
      оборудования ___________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРмр01-01-010-
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройства вводного, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (2369 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3484 руб.)
СП (1672 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3484 руб.)

1 устройство 5
1*5

717,69 696,8 3588 3484

                           Раздел 1. Монтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Машинное помещение

________________8496464

_________________910095

_________________183395
________________1709960
_________________200826

________________5106212

________________6315,37
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2 ТЕРмр01-01-002-
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; 
ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (24740 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (36382 руб.)
СП (17463 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (36382 руб.)

1 шт. 5
1*5

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 44335 33721 9602 2661

3 ТЕРмр01-02-011-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подлебедочной рамы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (1826 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2685 руб.)
СП (1289 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2685 руб.)

1 рама 5
1*5

553,13 537,02 2766 2685

4 ТЕРмр01-01-006-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена станции управления лифта, количество 
этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; 
МАТ=12,3
НР (32573 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (47902 руб.)
СП (22993 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (47902 руб.)

1 станция 5
1*5

9900,49 9580,47 32,57 49502 47902 163

5 ТЕРмр01-01-006-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или 
менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,28
НР (-1629 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (-2395 руб.)
СП (-1150 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (-2395 руб.)

1 этаж -5
-1*5

493,33 478,96 -2467 -2395

6 ТЕРмр01-01-009-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена тягового каната
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (37866 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (55686 руб.)
СП (26729 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (55686 руб.)

1 канат 15
3*5

3823,8 3712,39 57357 55686

7 ТЕРмр01-01-009-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройство стяжки канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (7808 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11483 руб.)
СП (5512 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11483 руб.)

1 устройство 5
1*5

2365,54 2296,66 11828 11483

8 ТЕРмр01-01-009-
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; 
МАТ=12,29
НР (4124 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6065 руб.)
СП (2911 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6065 руб.)

1 ограничитель 5
1*5

1264,86 1212,9 15,58 6324 6065 78
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9 ТЕРмр01-01-009-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена каната ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (5622 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8267 руб.)
СП (3968 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8267 руб.)

1 канат 5
1*5

1702,98 1653,37 8515 8267

10 ТЕРмр01-01-009-
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена натяжного устройство каната ограничителя 
скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (3531 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5193 руб.)
СП (2493 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5193 руб.)

1 устройство 5
1*5

1069,78 1038,61 5349 5193

11 ТЕРмр01-01-023-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,29
НР (88412 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (130018 руб.)
СП (62409 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (130018 руб.)

1 м 
направляющих

246
(7*2,8+3,7+1,3)*2*5

549,64 528,53 5,26 135211 130018 1294

12 ТЕРмр01-01-024-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена металлического каркаса кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; 
МАТ=12,3
НР (14717 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (21643 руб.)
СП (10389 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (21643 руб.)

1 каркас 5
1*5

4505,91 4328,62 47,4 22530 21643 237

13 ТЕРмр01-01-004-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 
400 кг без доработки рамы пола
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; 
МАТ=12,3
НР (32526 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (47833 руб.)
СП (22960 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (47833 руб.)

1 кабина 5
1*5

9910,63 9566,57 57,1 49553 47833 286

14 ТЕРмр01-01-030-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена противовеса при подвеске: трехканатной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
МАТ=12,3
НР (10426 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (15333 руб.)
СП (7360 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (15333 руб.)

1 противовес 5
1*5

3171,79 3066,64 13,15 15859 15333 66

15 ТЕРмр01-01-005-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; 
МАТ=12,3
НР (115493 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (169843 руб.)
СП (81525 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (169843 руб.)

1 дверь 40
8*5

4483,47 4246,08 109,96 179339 169843 4398

                           Шахта, приямок
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16 ТЕРмр01-01-012-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (25142 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (36974 руб.)
СП (17748 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (36974 руб.)

1 аппарат 40
8*5

952,07 924,35 38083 36974

17 ТЕРмр01-02-002-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка смазывающего устройства
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; 
МАТ=12,3
НР (6302 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9267 руб.)
СП (4448 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9267 руб.)

1 устройство 10
2*5

957,63 926,68 3,15 9576 9267 32

18 ТЕРмр01-01-015-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, работа 
лифтов: одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33
НР (9221 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (13560 руб.)
СП (6509 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (13560 руб.)

1 датчик 20
4*5

698,32 677,98 13966 13560

19 ТЕРмр01-01-018-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена преобразователя частоты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (9628 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14159 руб.)
СП (6796 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14159 руб.)

1 
преобразователь 

частоты

5
1*5

2916,75 2831,83 14584 14159

20 ТЕРмр01-02-012-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19
НР (4092 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6017 руб.)
СП (2888 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6017 руб.)

1 шунт 40
8*5

154,94 150,43 6198 6017

21 ТЕРмр01-04-003-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Балансировка системы «кабина-противовес»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; 
МАТ=12,3
НР (7190 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (10574 руб.)
СП (5076 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10574 руб.)

1 система 5
1*5

2185,56 2114,86 7,23 10928 10574 36

22 ТЕРмр01-01-036-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена подвесного кабеля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (16347 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (24040 руб.)
СП (11539 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (24040 руб.)

1 кабель 15
3*5

1650,78 1602,69 24762 24040
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23 ТЕРмр01-01-023-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: противовеса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,3
НР (19813 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (29137 руб.)
СП (13986 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (29137 руб.)

1 м 
направляющих

118,5
(2,8*8+1,3)*5

255,89 245,88 2,63 30323 29137 312

24 ТЕРмр01-01-014-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена балки дверей кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (5735 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8434 руб.)
СП (4048 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8434 руб.)

1 балка 5
1*5

1737,29 1686,7 8686 8434

25 ТЕРмр01-01-035-
12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12
НР (1957 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2878 руб.)
СП (1381 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2878 руб.)

1 этаж 40
8*5

74,12 71,96 2965 2878

26 ТЕРмр01-01-012-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена поста «Ревизия»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (3516 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5171 руб.)
СП (2482 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5171 руб.)

1 пост 5
1*5

1065,2 1034,18 5326 5171

27 ТЕРмр01-01-004-
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена порога кабины лифта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (7891 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11605 руб.)
СП (5570 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11605 руб.)

1 порог 5
1*5

2390,63 2321,01 11953 11605

28 ТЕРмр01-01-026-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36
НР (1372 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2018 руб.)
СП (969 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2018 руб.)

1 рамка 5
1*5

415,67 403,56 2078 2018

29 ТЕРм11-02-001-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51
НР (511 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (751 руб.)
СП (360 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (751 руб.)

1 шт. 5
1*5

159,81 150,18 799 751

                           Диспетчеризация
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30 ТЕРм11-08-001-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Присоединение к приборам электрических проводок 
под винт с изготовлением колец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95
НР (452 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (665 руб.)
СП (319 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (665 руб.)

100 концов жил 0,5
0,1*5

1530,24 1330,61 765 665

31 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выключателей, розеток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (72 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (100 руб.)
СП (52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (100 руб.)

100 шт. 0,15
0,03*5

669,49 669,49 100 100

32 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3
НР (316 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (439 руб.)
СП (228 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (439 руб.)

100 шт. 0,6
0,12*5

732,14 724,47 7,67 5,9 439 435 4 4

33 ТЕРм08-03-591-
08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,99
НР (409 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (505 руб.)
СП (263 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (505 руб.)

100 шт. 0,1
(2*5) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 550 504 9 1

34 ТССЦ-503-0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 10
2*5

78,23 782

35 ТЕРм08-03-591-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
НР (374 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (462 руб.)
СП (240 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (462 руб.)

100 шт. 0,1
(2*5) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 506 461 9 1

36 ТССЦ-509-1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 10
2*5

42,15 422

                           Электромонтажные работы
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37 ТЕРм08-03-593-
09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильник местного освещения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,76
НР (4844 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5980 руб.)
СП (3110 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5980 руб.)

100 шт. 0,6
0,12*5

11396,83 9946,27 148,31 19,8 6838 5968 89 12

38 ТССЦ-509-0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильники НББ 01-60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 60
12*5

215,7 12942

39 ТССЦ-509-0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лампы накаливания электрические осветительные 
общего назначения биспиральные криптоновые типа 
БК220-230-100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 6
1,2*5

83,88 503

40 ТЕРм08-01-081-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов до 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,9
НР (679 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (838 руб.)
СП (436 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (838 руб.)

1 шт. 5
1*5

227,62 159,65 59,26 8 1138 798 296 40

41 ТЕРм08-10-010-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей осветительных сетей (приямок, 
шахта, машинное помещение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,81
НР (2326 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2871 руб.)
СП (1493 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2871 руб.)

100 м 1,4
(28*5) / 100

2532,11 2050,9 198,64 3545 2871 278

42 ТССЦ-103-1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 245 1 245

43 ТССЦ-103-1395
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок 
диаметром 32 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 141,7 13,69 1940
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44 ТЕРм08-02-412-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение до 35 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,81
НР (1418 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1751 руб.)
СП (911 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1751 руб.)

100 м 1,4
(28*5) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 2085 1734 124 17

45 ТССЦ-501-8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и 
сечением 6,0 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,14
(28*5) / 1000

109558,92 15338

46 ТЕРм08-02-390-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,44
НР (3229 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3986 руб.)
СП (2073 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3986 руб.)

100 м 1,75
0,35*5

2656,68 2276,12 118,29 1,97 4649 3983 207 3

47 ТССЦ-509-1831
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 175
35*5

20,99 3673

48 ТЕРм08-02-399-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,36
НР (555 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (685 руб.)
СП (356 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (685 руб.)

100 м 1,75
0,35*5

458,63 389,91 14,83 1,97 803 682 26 3

49 ТССЦ-501-8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,175
0,035*5

26212,9 4587

50 ТЕРм08-03-603-
01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,83
НР (860 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1062 руб.)
СП (552 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1062 руб.)

1 шт. 5
1*5

256,07 208,49 35,5 3,94 1280 1042 178 20
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51 ТССЦ-504-0289
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ящики с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 5
1*5

1376,22 6881

52 ТЕРр62-41-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (649 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (954 руб.)
СП (382 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (954 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,4
0,08*5

2384,48 2384,48 954 954

53 ТЕР15-04-006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (367 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (459 руб.)
СП (170 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.)

100 м2 покрытия 0,4
0,08*5

1153,95 1144,76 7,38 1,97 462 458 3 1

54 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0052 48053,42 250

55 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (1237 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1846 руб.)
СП (738 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1846 руб.)

100 м2 
поверхности

0,4
0,08*5

6555,39 4548,42 86,9 67,4 2622 1819 35 27

56 ТЕР15-04-005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям потолков, подготовленным под 
окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,51
НР (715 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (894 руб.)
СП (331 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (894 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,4
0,08*5

5185,03 2231,59 46,01 1,97 2074 893 18 1

57 ТЕРр62-41-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (1784 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2623 руб.)
СП (1049 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2623 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

1,1
0,22*5

2384,48 2384,48 2623 2623

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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58 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (816 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1020 руб.)
СП (377 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1020 руб.)

100 м2 покрытия 1,1
0,22*5

934,89 925,7 7,38 1,97 1028 1018 8 2

59 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0143 48053,42 687

60 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-
известковым раствором при толщине намета: до 5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (2709 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (4044 руб.)
СП (1618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4044 руб.)

100 м2 
поверхности

1,1
0,22*5

5512,3 3612,88 81,81 63,47 6064 3974 90 70

61 ТЕР15-04-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (1762 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2202 руб.)
СП (815 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2202 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,1
0,22*5

4682,3 1999,73 41,17 1,97 5151 2200 45 2

62 ТЕР11-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (1829 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1946 руб.)
СП (992 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1946 руб.)

100 м2 стяжки 0,4
0,08*5

12333,01 4611,89 354,08 252,03 4933 1845 142 101

63 ТЕР13-03-003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (288 руб.)
СП (138 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (288 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,4
0,08*5

1818,73 717,34 43,22 1,48 727 287 17 1

64 ТЕРр56-10-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (237 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (339 руб.)
СП (170 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (339 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,08
(1,6*5) / 100

4234,89 4234,89 339 339

                           Проемы
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65 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (760 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1085 руб.)
СП (543 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1085 руб.)

100 коробок 0,05
(1*5) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 1211 1056 155 29

66 ТЕР09-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (1811 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2624 руб.)
СП (1522 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2624 руб.)

1 м2 проема 7,5
1,5*5

597,22 349,81 111,92 4479 2624 839

67 ТССЦ-201-8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой 
стали толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,175
35*5/1000

63083,08 11040

68 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 5
1*5

305,44 1527

69 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,05
НР (68 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (98 руб.)
СП (47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (98 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,192
(1,6*2,4*5) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 417 98 8

70 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3
НР (554 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (791 руб.)
СП (396 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (791 руб.)

100 коробок 0,05
(1*5) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 838 773 65 18

71 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3
НР (118 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (169 руб.)
СП (85 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (169 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,03
(0,6*5) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 170 163 7 6
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72 ТЕР10-01-034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 одностворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; 
МАТ=1,41
НР (633 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (703 руб.)
СП (302 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (703 руб.)

100 м2 проемов 0,025
0,005*5

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 13025 694 70 9

73 ТЕР15-02-031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,27
НР (3392 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4240 руб.)
СП (1569 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4240 руб.)

100 м2 
оштукатуриваем
ой поверхности

0,15
0,03*5

41513,94 27860,36 526,43 408,73 6227 4179 79 61

74 ТЕР15-04-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (240 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (300 руб.)
СП (111 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (300 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,15
0,03*5

4682,3 1999,73 41,17 1,97 702 300 6

75 ТЕР09-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы (люк)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (772 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1119 руб.)
СП (649 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1119 руб.)

1 м2 проема 3,2
0,8*0,8*5

597,22 349,81 111,92 1911 1119 358

76 ТССЦ-201-8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой 
стали толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,075
15*5/1000

63083,08 4731

77 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 5
1*5

305,44 1527

78 ТЕРр69-19-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в приямке)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (1531 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2319 руб.)
СП (928 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2319 руб.)

1 м3 бетона 1,9
0,38*5

2318,99 1220,78 1098,21 4406 2319 2087

                           Приямок
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79 ТЕРр57-10-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 
0,5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,91
НР (598 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (879 руб.)
СП (475 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (879 руб.)

100 мест 0,1
0,02*5

12708,14 8692,16 525,18 100,49 1271 869 53 10

80 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (297 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (371 руб.)
СП (137 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (371 руб.)

100 м2 покрытия 0,4
0,08*5

934,89 925,7 7,38 1,97 374 370 3 1

81 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,005
0,001*5

48053,42 240

82 ТЕР15-04-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (641 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (801 руб.)
СП (296 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (801 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,4
0,08*5

4682,3 1999,73 41,17 1,97 1873 800 16 1

83 ТЕР11-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (686 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (730 руб.)
СП (372 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (730 руб.)

100 м2 стяжки 0,15
0,03*5

12333,01 4611,89 354,08 252,03 1850 692 53 38

84 ТЕР13-03-003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (75 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (108 руб.)
СП (52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (108 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,15
0,03*5

1818,73 717,34 43,22 1,48 273 108 6

85 ТЕР46-03-007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (223 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (266 руб.)
СП (128 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (266 руб.)

1 м3 0,05
0,01*5

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 628 182 446 84

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов
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86 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, 
площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 
до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (2000 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2985 руб.)
СП (1194 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2985 руб.)

100 м2 
отремонтирован
ной поверхности

0,1
0,02*5

37398,17 29716,06 171,22 132,96 3740 2972 17 13

87 ТЕР46-03-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97
НР (276 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (328 руб.)
СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (328 руб.)

1 м3 заделки 0,05
0,01*5

13669,99 6554,06 119,26 683 328 6

88 ТЕР15-04-024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,78
НР (217 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (271 руб.)
СП (100 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (271 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1
0,02*5

5169,2 2714,61 26,7 1,97 517 271 3

89 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (4750 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5937 руб.)
СП (2197 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5937 руб.)

100 м2 покрытия 6,4
(128*5) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 5983 5924 47 13

90 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0832 48053,42 3998

91 ТЕР15-04-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водными составами внутри помещений 
клеевая: простая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,21
НР (4137 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5171 руб.)
СП (1913 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5171 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

6,4
(128*5) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 7505 5158 109 13

                           Шахта лифта
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92 ТЕРр62-31-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических балок, 
прогонов и других мелких покрытий за один раз с 
земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88
НР (947 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1392 руб.)
СП (557 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1392 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,65
0,13*5

3663,73 2141,43 5,58 2381 1392 4

93 ТЕР09-06-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж обрамления проемов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,58
НР (5855 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (8485 руб.)
СП (4921 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (8485 руб.)

1 т конструкций 0,75
18,75*8*5/1000

12412,08 11216,37 962,41 97,17 9309 8412 722 73

94 ТЕР11-01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,93
НР (730 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (777 руб.)
СП (396 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (777 руб.)

100 м2 покрытия 0,15
0,03*5

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 2911 708 242 69

95 ТЕР13-03-003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (75 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (108 руб.)
СП (52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (108 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,15
0,03*5

1818,73 717,34 43,22 1,48 273 108 6

96
О

Коммерческое 
предложение 
2016 г.

Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ 
энергоэффективный г/п 400 кг; 8 остановок; 
огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, 
облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, 
пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, 
пост приказов колонна, кнопки со шрифтом 
Брайля, комплект кабелей, с доставкой

шт. 5
1*5

1021242,4 5106212

                           Пороги шахты

                           Оборудование

                           Мусор
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97 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,5
0,5*0,2*5

353,34 353,34 177 177

98 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2
0,5*0,8*5

36,93 36,93 74 74

99 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; 
ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2,5
0,5*5

78,28 78,28 196 196

7016998

100 ТЕРп01-14-025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (42107 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (76559 руб.)
СП (24499 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (76559 руб.)

1 лифт 5
1*5

15311,78 15311,78 76559 76559

101 ТЕРп01-14-025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать 
или добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (-1653 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-3005 руб.)
СП (-962 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-3005 руб.)

1 остановка -10
-2*5

300,49 300,49 -3005 -3005

102 ТЕРп01-14-025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (14035 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (25519 руб.)
СП (8166 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (25519 руб.)

1 лифт 5
1*5

5103,89 5103,89 25519 25519

Итого по разделу 1 Монтажные работы
                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
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103 ТЕРп01-14-025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать 
или добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (-551 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-1001 руб.)
СП (-320 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-1001 руб.)

1 остановка -10
-2*5

100,12 100,12 -1001 -1001

183395

6168492 906690 23936 3405

612284

419617

200826

1709960

5106212

183395

7200393

131654

23936

910095

5106212

612284

419617

1296071

8496464

      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%

  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

  Итого Оборудование

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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