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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _________________________________ руб.
      строительных работ _____________________________ руб.
      монтажных работ ________________________________ руб.
      прочих ________________________________________ руб.
      оборудования __________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРмр01-01-010-
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройства вводного, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (1895 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2787 руб.)
СП (1338 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2787 руб.)

1 устройство 4
1*4

717,69 696,8 2871 2787

                           Раздел 1. Монтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Машинное помещение

________________6121587

_________________674598

_________________146717
________________1254010
_________________155974

________________3631085

_________________4674,2
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2 ТЕРмр01-01-002-
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; 
ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (19792 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (29106 руб.)
СП (13971 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (29106 руб.)

1 шт. 4
1*4

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 35468 26977 7682 2129

3 ТЕРмр01-02-011-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подлебедочной рамы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (1461 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2148 руб.)
СП (1031 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2148 руб.)

1 рама 4
1*4

553,13 537,02 2213 2148

4 ТЕРмр01-01-006-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена станции управления лифта, количество 
этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3
НР (26059 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38322 руб.)
СП (18395 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (38322 руб.)

1 станция 4
1*4

9900,49 9580,47 32,57 39602 38322 130

5 ТЕРмр01-01-006-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или 
менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,28
НР (-1303 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (-1916 руб.)
СП (-920 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (-1916 руб.)

1 этаж -4
-1*4

493,33 478,96 -1973 -1916

6 ТЕРмр01-01-009-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена тягового каната
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (30293 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (44549 руб.)
СП (21384 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (44549 руб.)

1 канат 12
3*4

3823,8 3712,39 45886 44549

7 ТЕРмр01-01-009-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройство стяжки канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (6247 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9187 руб.)
СП (4410 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9187 руб.)

1 устройство 4
1*4

2365,54 2296,66 9462 9187

8 ТЕРмр01-01-009-
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; 
МАТ=12,29
НР (3299 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4852 руб.)
СП (2329 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4852 руб.)

1 ограничитель 4
1*4

1264,86 1212,9 15,58 5059 4852 62
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9 ТЕРмр01-01-009-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена каната ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (4497 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6613 руб.)
СП (3174 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6613 руб.)

1 канат 4
1*4

1702,98 1653,37 6812 6613

10 ТЕРмр01-01-009-
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена натяжного устройство каната ограничителя 
скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (2825 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4154 руб.)
СП (1994 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4154 руб.)

1 устройство 4
1*4

1069,78 1038,61 4279 4154

11 ТЕРмр01-01-023-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,29
НР (35365 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (52007 руб.)
СП (24963 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (52007 руб.)

1 м 
направляющих

98,4
(7*2,8+3,7+1,3)*4

549,64 528,53 5,26 54085 52007 518

12 ТЕРмр01-01-024-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена металлического каркаса кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; 
МАТ=12,3
НР (11774 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (17314 руб.)
СП (8311 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (17314 руб.)

1 каркас 4
1*4

4505,91 4328,62 47,4 18024 17314 190

13 ТЕРмр01-01-004-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 
400 кг без доработки рамы пола
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; 
МАТ=12,3
НР (26021 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38266 руб.)
СП (18368 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (38266 руб.)

1 кабина 4
1*4

9910,63 9566,57 57,1 39643 38266 228

14 ТЕРмр01-01-030-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена противовеса при подвеске: трехканатной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
МАТ=12,3
НР (8342 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12267 руб.)
СП (5888 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12267 руб.)

1 противовес 4
1*4

3171,79 3066,64 13,15 12687 12267 53

15 ТЕРмр01-01-005-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; 
МАТ=12,3
НР (92395 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (135875 руб.)
СП (65220 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (135875 руб.)

1 дверь 32
8*4

4483,47 4246,08 109,96 143471 135875 3519

                           Шахта, приямок
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16 ТЕРмр01-01-012-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (20114 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (29579 руб.)
СП (14198 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (29579 руб.)

1 аппарат 32
8*4

952,07 924,35 30466 29579

17 ТЕРмр01-02-002-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка смазывающего устройства
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; 
МАТ=12,3
НР (5041 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7413 руб.)
СП (3558 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7413 руб.)

1 устройство 8
2*4

957,63 926,68 3,15 7661 7413 25

18 ТЕРмр01-01-015-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, работа 
лифтов: одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33
НР (7377 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (10848 руб.)
СП (5207 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10848 руб.)

1 датчик 16
4*4

698,32 677,98 11173 10848

19 ТЕРмр01-01-018-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена преобразователя частоты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (7702 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11327 руб.)
СП (5437 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11327 руб.)

1 
преобразователь 

частоты

4
1*4

2916,75 2831,83 11667 11327

20 ТЕРмр01-02-012-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19
НР (3274 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4814 руб.)
СП (2311 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4814 руб.)

1 шунт 32
8*4

154,94 150,43 4958 4814

21 ТЕРмр01-04-003-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Балансировка системы «кабина-противовес»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; 
МАТ=12,3
НР (5752 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8459 руб.)
СП (4060 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8459 руб.)

1 система 4
1*4

2185,56 2114,86 7,23 8742 8459 29

22 ТЕРмр01-01-036-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена подвесного кабеля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (13078 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19232 руб.)
СП (9231 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19232 руб.)

1 кабель 12
3*4

1650,78 1602,69 19809 19232
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23 ТЕРмр01-01-023-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: противовеса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,3
НР (15850 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (23309 руб.)
СП (11188 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (23309 руб.)

1 м 
направляющих

94,8
(2,8*8+1,3)*4

255,89 245,88 2,63 24258 23309 249

24 ТЕРмр01-01-014-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена балки дверей кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (4588 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6747 руб.)
СП (3239 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6747 руб.)

1 балка 4
1*4

1737,29 1686,7 6949 6747

25 ТЕРмр01-01-035-
12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12
НР (1566 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2303 руб.)
СП (1105 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2303 руб.)

1 этаж 32
8*4

74,12 71,96 2372 2303

26 ТЕРмр01-01-012-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена поста «Ревизия»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (2813 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4137 руб.)
СП (1986 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4137 руб.)

1 пост 4
1*4

1065,2 1034,18 4261 4137

27 ТЕРмр01-01-004-
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена порога кабины лифта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (6313 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9284 руб.)
СП (4456 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9284 руб.)

1 порог 4
1*4

2390,63 2321,01 9563 9284

28 ТЕРмр01-01-026-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36
НР (1098 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1614 руб.)
СП (775 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1614 руб.)

1 рамка 4
1*4

415,67 403,56 1663 1614

29 ТЕРм11-02-001-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51
НР (409 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (601 руб.)
СП (288 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (601 руб.)

1 шт. 4
1*4

159,81 150,18 639 601

                           Диспетчеризация
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30 ТЕРм11-08-001-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Присоединение к приборам электрических проводок 
под винт с изготовлением колец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95
НР (362 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (532 руб.)
СП (255 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (532 руб.)

100 концов жил 0,4
0,1*4

1530,24 1330,61 612 532

31 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выключателей, розеток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (58 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (80 руб.)
СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (80 руб.)

100 шт. 0,12
0,03*4

669,49 669,49 80 80

32 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3
НР (253 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (351 руб.)
СП (183 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (351 руб.)

100 шт. 0,48
0,12*4

732,14 724,47 7,67 5,9 351 348 3 3

33 ТЕРм08-03-591-
08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,99
НР (326 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (403 руб.)
СП (210 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (403 руб.)

100 шт. 0,08
(2*4) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 440 403 7

34 ТССЦ-503-0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 8
2*4

78,23 626

35 ТЕРм08-03-591-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
НР (298 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (368 руб.)
СП (191 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (368 руб.)

100 шт. 0,08
(2*4) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 405 368 7

36 ТССЦ-509-1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 8
2*4

42,15 337

                           Электромонтажные работы
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37 ТЕРм08-03-593-
09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильник местного освещения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,76
НР (3875 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4784 руб.)
СП (2488 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4784 руб.)

100 шт. 0,48
0,12*4

11396,83 9946,27 148,31 19,8 5470 4774 71 10

38 ТССЦ-509-0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильники НББ 01-60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 48
12*4

215,7 10354

39 ТССЦ-509-0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лампы накаливания электрические осветительные 
общего назначения биспиральные криптоновые типа 
БК220-230-100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 4,8
1,2*4

83,88 403

40 ТЕРм08-01-081-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов до 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,9
НР (544 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (671 руб.)
СП (349 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (671 руб.)

1 шт. 4
1*4

227,62 159,65 59,26 8 910 639 237 32

41 ТЕРм08-10-010-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей осветительных сетей (приямок, 
шахта, машинное помещение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81
НР (1861 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2297 руб.)
СП (1194 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2297 руб.)

100 м 1,12
(28*4) / 100

2532,11 2050,9 198,64 2836 2297 222

42 ТССЦ-103-1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 196 1 196

43 ТССЦ-103-1395
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок 
диаметром 32 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 113,3 13,69 1551
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44 ТЕРм08-02-412-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 
до 35 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,81
НР (1134 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1400 руб.)
СП (728 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1400 руб.)

100 м 1,12
(28*4) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 1668 1387 100 13

45 ТССЦ-501-8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и 
сечением 6,0 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,112
(28*4) / 1000

109558,92 12271

46 ТЕРм08-02-390-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,44
НР (2658 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3281 руб.)
СП (1706 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3281 руб.)

100 м 1,44
0,36*4

2656,68 2276,12 118,29 1,97 3826 3278 170 3

47 ТССЦ-509-1831
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 144
36*4

20,99 3023

48 ТЕРм08-02-399-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,36
НР (457 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (564 руб.)
СП (293 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (564 руб.)

100 м 1,44
0,36*4

458,63 389,91 14,83 1,97 660 561 21 3

49 ТССЦ-501-8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,144
0,036*4

26212,9 3775

50 ТЕРм08-03-603-
01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,83
НР (689 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (850 руб.)
СП (442 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (850 руб.)

1 шт. 4
1*4

256,07 208,49 35,5 3,94 1024 834 142 16



Гранд-СМЕТА

Страница 9

51 ТССЦ-504-0289
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ящики с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 4
1*4

1376,22 5505

52 ТЕРр62-41-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (519 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (763 руб.)
СП (305 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (763 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,32
0,08*4

2384,48 2384,48 763 763

53 ТЕР15-04-006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (294 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (367 руб.)
СП (136 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (367 руб.)

100 м2 покрытия 0,32
0,08*4

1153,95 1144,76 7,38 1,97 369 366 2 1

54 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0042 48053,42 202

55 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (990 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1477 руб.)
СП (591 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1477 руб.)

100 м2 
поверхности

0,32
0,08*4

6555,39 4548,42 86,9 67,4 2098 1455 28 22

56 ТЕР15-04-005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям потолков, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,51
НР (572 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (715 руб.)
СП (265 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (715 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,32
0,08*4

5185,03 2231,59 46,01 1,97 1659 714 15 1

57 ТЕРр62-41-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (1427 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2098 руб.)
СП (839 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2098 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,88
0,22*4

2384,48 2384,48 2098 2098

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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58 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (654 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (817 руб.)
СП (302 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (817 руб.)

100 м2 покрытия 0,88
0,22*4

934,89 925,7 7,38 1,97 823 815 6 2

59 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0114 48053,42 548

60 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-
известковым раствором при толщине намета: до 5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (2167 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3235 руб.)
СП (1294 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3235 руб.)

100 м2 
поверхности

0,88
0,22*4

5512,3 3612,88 81,81 63,47 4851 3179 72 56

61 ТЕР15-04-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (1410 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1762 руб.)
СП (652 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1762 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,88
0,22*4

4682,3 1999,73 41,17 1,97 4120 1760 36 2

62 ТЕР11-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (1464 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1557 руб.)
СП (794 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1557 руб.)

100 м2 стяжки 0,32
0,08*4

12333,01 4611,89 354,08 252,03 3947 1476 113 81

63 ТЕР13-03-003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (159 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (230 руб.)
СП (110 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (230 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,32
0,08*4

1818,73 717,34 43,22 1,48 582 230 14

64 ТЕРр56-10-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (190 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (271 руб.)
СП (136 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (271 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,064
(1,6*4) / 100

4234,89 4234,89 271 271

                           Проемы
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65 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (608 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (868 руб.)
СП (434 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (868 руб.)

100 коробок 0,04
(1*4) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 969 845 124 23

66 ТЕР09-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (362 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (525 руб.)
СП (305 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (525 руб.)

1 м2 проема 1,5 597,22 349,81 111,92 896 525 168

67 ТССЦ-201-8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,14
35*4/1000

63083,08 8832

68 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 4
1*4

305,44 1222

69 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,05
НР (54 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (78 руб.)
СП (37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (78 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1536
(1,6*2,4*4) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 334 78 7

70 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3
НР (443 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (633 руб.)
СП (317 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (633 руб.)

100 коробок 0,04
(1*4) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 671 619 52 14

71 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3
НР (94 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (134 руб.)
СП (67 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (134 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,024
(0,6*4) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 136 130 6 4
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72 ТЕР10-01-034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; 
МАТ=1,41
НР (506 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (562 руб.)
СП (242 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (562 руб.)

100 м2 проемов 0,02
0,005*4

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 10420 555 56 7

73 ТЕР15-02-031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,27
НР (2714 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3392 руб.)
СП (1255 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3392 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,12
0,03*4

41513,94 27860,36 526,43 408,73 4982 3343 63 49

74 ТЕР15-04-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (192 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (240 руб.)
СП (89 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (240 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,12
0,03*4

4682,3 1999,73 41,17 1,97 562 240 5

75 ТЕР09-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы (люк)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (618 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (896 руб.)
СП (520 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (896 руб.)

1 м2 проема 2,56
0,8*0,8*4

597,22 349,81 111,92 1529 896 287

76 ТССЦ-201-8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,06
15*4/1000

63083,08 3785

77 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 4
1*4

305,44 1222

78 ТЕРр69-19-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в приямке)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (1225 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1856 руб.)
СП (742 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1856 руб.)

1 м3 бетона 1,52
0,38*4

2318,99 1220,78 1098,21 3525 1856 1669

                           Приямок
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79 ТЕРр57-10-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 
0,5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,91
НР (478 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (703 руб.)
СП (380 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (703 руб.)

100 мест 0,08
0,02*4

12708,14 8692,16 525,18 100,49 1017 695 42 8

80 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (238 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (297 руб.)
СП (110 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (297 руб.)

100 м2 покрытия 0,32
0,08*4

934,89 925,7 7,38 1,97 299 296 2 1

81 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,004
0,001*4

48053,42 192

82 ТЕР15-04-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (513 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (641 руб.)
СП (237 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (641 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,32
0,08*4

4682,3 1999,73 41,17 1,97 1498 640 13 1

83 ТЕР11-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (548 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (583 руб.)
СП (297 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (583 руб.)

100 м2 стяжки 0,12
0,03*4

12333,01 4611,89 354,08 252,03 1480 553 42 30

84 ТЕР13-03-003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (86 руб.)
СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,12
0,03*4

1818,73 717,34 43,22 1,48 218 86 5

85 ТЕР46-03-007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (179 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (213 руб.)
СП (102 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (213 руб.)

1 м3 0,04
0,01*4

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 502 145 357 68

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов
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86 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (1600 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2388 руб.)
СП (955 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2388 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,08
0,02*4

37398,17 29716,06 171,22 132,96 2992 2377 14 11

87 ТЕР46-03-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97
НР (220 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (262 руб.)
СП (126 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (262 руб.)

1 м3 заделки 0,04
0,01*4

13669,99 6554,06 119,26 547 262 5

88 ТЕР15-04-024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,78
НР (174 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (217 руб.)
СП (80 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (217 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,08
0,02*4

5169,2 2714,61 26,7 1,97 414 217 2

89 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (3800 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4750 руб.)
СП (1758 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4750 руб.)

100 м2 покрытия 5,12
(128*4) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 4787 4740 38 10

90 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0666 48053,42 3200

91 ТЕР15-04-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водными составами внутри помещений 
клеевая: простая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,21
НР (3309 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4136 руб.)
СП (1530 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4136 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

5,12
(128*4) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 6004 4126 87 10

                           Шахта лифта
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92 ТЕРр62-31-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических балок, прогонов 
и других мелких покрытий за один раз с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88
НР (758 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1114 руб.)
СП (446 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1114 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,52
0,13*4

3663,73 2141,43 5,58 1905 1114 3

93 ТЕР09-06-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж обрамления проемов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,58
НР (4684 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (6788 руб.)
СП (3937 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (6788 руб.)

1 т конструкций 0,6
18,75*8*4/1000

12412,08 11216,37 962,41 97,17 7447 6730 577 58

94 ТЕР11-01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,93
НР (584 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (621 руб.)
СП (317 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (621 руб.)

100 м2 покрытия 0,12
0,03*4

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 2329 566 194 55

95 ТЕР13-03-003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (86 руб.)
СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,12
0,03*4

1818,73 717,34 43,22 1,48 218 86 5

96
О

Коммерческое 
предложение 
2016 г.

Лифт пассажирский ЛП-0401  БМЭ 
энергоэффективный г/п 400 кг; 8 остановок; 
огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, 
облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, 
пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, 
пост приказов колонна, кнопки со шрифтом 
Брайля, комплект кабелей, с доставкой

шт. 4
1*4

907771,19 3631085

                           Пороги шахты

                           Оборудование

                           Мусор
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97 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,4
0,5*0,2*4

353,34 353,34 141 141

98 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,6
0,5*0,8*4

36,93 36,93 59 59

99 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; 
ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2
0,5*4

78,28 78,28 157 157

5041069

100 ТЕРп01-14-025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (33686 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (61247 руб.)
СП (19599 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (61247 руб.)

1 лифт 4
1*4

15311,78 15311,78 61247 61247

101 ТЕРп01-14-025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать 
или добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (-1322 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-2404 руб.)
СП (-769 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-2404 руб.)

1 остановка -8
-2*4

300,49 300,49 -2404 -2404

102 ТЕРп01-14-025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (11229 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (20416 руб.)
СП (6533 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (20416 руб.)

1 лифт 4
1*4

5103,89 5103,89 20416 20416

Итого по разделу 1 Монтажные работы
                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
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103 ТЕРп01-14-025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать 
или добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (-441 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-801 руб.)
СП (-256 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-801 руб.)

1 остановка -8
-2*4

100,12 100,12 -801 -801

146717

4424458 671875 18131 2723

453458

309870

155974

1254010

3631085

146717

5187786

103367

18131

674598

3631085

453458

309870

933801

6121587

      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%

  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

  Итого Оборудование

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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