
Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Замена лифтового оборудования многоквартирного дома расположенного по адресу: г.Орск,ул.Машиностроителей. д.6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость ____________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРмр01-
01-010-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройства вводного, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,29
НР (2843 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2007 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

6
1*6

717,69 696,8 4306 4181 5,04 30,24

2 ТЕРмр01-
01-002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (29687 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (20956 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 6
1*6

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 53202 40465 11523 3193 52,47 314,82 3,6 21,6

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Монтажные работы
                           Машинное помещение

________8055,32

_______10596833
________1158825
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3 ТЕРмр01-
02-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подлебедочной рамы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (2191 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1547 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рама 6
1*6

553,13 537,02 3319 3222 3,8 22,8

4 ТЕРмр01-
01-006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена станции управления лифта, 
количество этажей-9, количество лифтов в 
подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,9; МАТ=12,3
НР (39088 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (27592 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
станция

6
1*6

9900,49 9580,47 32,57 59403 57483 195 64,8 388,8

5 ТЕРмр01-
01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена тягового каната

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (45440 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (32075 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 18
3*6

3823,8 3712,39 68828 66823 25,11 451,98

6 ТЕРмр01-
01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройство стяжки канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (9370 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6614 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

6
1*6

2365,54 2296,66 14193 13780 16 96

7 ТЕРмр01-
01-009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,88; МАТ=12,29
НР (4948 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3493 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
ограничи

тель

6
1*6

1264,86 1212,9 15,58 7589 7277 93 8,45 50,7

8 ТЕРмр01-
01-009-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена каната ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (6746 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4762 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 6
1*6

1702,98 1653,37 10218 9920 12,4 74,4

9 ТЕРмр01-
01-009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена натяжного устройство каната 
ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,32
НР (4238 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2991 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

6
1*6

1069,78 1038,61 6419 6232 7,79 46,74

                           Шахта, приямок
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10 ТЕРмр01-
01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,29
НР (118171 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (83415 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

328,8
(8*2,8+3,7+1,3)*2*6

549,64 528,53 5,26 180722 173781 1729 3,74 1229,71

11 ТЕРмр01-
01-024-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена металлического каркаса кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,91; МАТ=12,3
НР (17661 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (12467 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 каркас 6
1*6

4505,91 4328,62 47,4 27035 25972 284 26,56 159,36

12 ТЕРмр01-
01-004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: до 400 кг без доработки 
рамы пола

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,96; МАТ=12,3
НР (39031 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (27552 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабина 6
1*6

9910,63 9566,57 57,1 59464 57399 343 70,9 425,4

13 ТЕРмр01-
01-030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена противовеса при подвеске: 
трехканатной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; МАТ=12,3
НР (12512 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (8832 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
противов

ес

6
1*6

3171,79 3066,64 13,15 19031 18400 79 23 138

14 ТЕРмр01-
01-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность 
лифта: до 500 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=6,23; МАТ=12,3
НР (155916 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (110058 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 дверь 54
9*6

4483,47 4246,08 109,96 242107 229288 5938 31,1 1679,4

15 ТЕРмр01-
01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,32
НР (33942 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (23959 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
аппарат

54
9*6

952,07 924,35 51412 49915 6,77 365,58

16 ТЕРмр01-
02-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка смазывающего устройства

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,94; МАТ=12,3
НР (7562 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5338 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

12
2*6

957,63 926,68 3,15 11492 11120 38 6,95 83,4
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17 ТЕРмр01-
01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, 
работа лифтов: одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,33
НР (11065 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (7811 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 датчик 24
4*6

698,32 677,98 16760 16272 5,21 125,04

18 ТЕРмр01-
01-018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена преобразователя частоты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,29
НР (11554 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (8156 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
преобраз
ователь 
частоты

6
1*6

2916,75 2831,83 17501 16991 13,96 83,76

19 ТЕРмр01-
02-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,19
НР (5524 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3899 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шунт 54
9*6

154,94 150,43 8367 8123 1,2 64,8

20 ТЕРмр01-
04-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Балансировка системы «кабина-
противовес»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,93; МАТ=12,3
НР (8629 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6091 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
система

6
1*6

2185,56 2114,86 7,23 13113 12689 43 14,4 86,4

21 ТЕРмр01-
01-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена подвесного кабеля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (19617 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (13847 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабель 18
3*6

1650,78 1602,69 29714 28848 11,34 204,12

22 ТЕРмр01-
01-023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: противовеса

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,3
НР (26585 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (18766 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

159
(2,8*9+1,3)*6

255,89 245,88 2,63 40687 39095 418 1,74 276,66

23 ТЕРмр01-
01-014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена балки дверей кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (6882 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4858 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 балка 6
1*6

1737,29 1686,7 10424 10120 12,5 75
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24 ТЕРмр01-
01-035-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12
НР (2642 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1865 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 этаж 54
9*6

74,12 71,96 4002 3886 0,54 29,16

25 ТЕРмр01-
01-012-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена поста «Ревизия»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (4219 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2978 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 пост 6
1*6

1065,2 1034,18 6391 6205 7,48 44,88

26 ТЕРмр01-
01-004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена порога кабины лифта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (9470 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6684 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 порог 6
1*6

2390,63 2321,01 14344 13926 17 102

27 ТЕРмр01-
01-026-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,36
НР (1646 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1162 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рамка 6
1*6

415,67 403,56 2494 2421 3,22 19,32

28 ТЕРм11-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=6,51
НР (613 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (432 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 6
1*6

159,81 150,18 959 901 1,03 6,18

29 ТЕРм11-08-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Присоединение к приборам электрических 
проводок под винт с изготовлением колец

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=3,95
НР (543 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (383 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 
концов 

жил

0,6
0,1*6

1530,24 1330,61 918 798 9,27 5,56

                           Диспетчеризация

                           Электромонтажные работы
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30 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выключателей, розеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (87 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,18
0,03*6

669,49 669,49 121 121 5,84 1,05

31 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,3
НР (442 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (319 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,84
0,14*6

732,14 724,47 7,67 5,9 615 609 6 5 6,32 5,31 0,03 0,03

32 ТЕРм08-03-
591-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа 
при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99
НР (490 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,12
(2*6) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 660 604 11 1 34,56 4,15 0,03

33 ТССЦ-503-
0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 12
2*6

78,23 939

34 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
НР (449 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (288 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,12
(2*6) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 607 553 11 1 31,6 3,79 0,03

35 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 12
2*6

42,15 506

36 ТЕРм08-03-
593-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник местного освещения

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76
НР (6781 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (4353 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,84
0,14*6

11396,83 9946,27 148,31 19,8 9573 8355 125 17 68,24 57,32 0,1 0,08
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37 ТССЦ-509-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильники НББ 01-60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 84
14*6

215,7 18119

38 ТССЦ-509-
0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампы накаливания электрические 
осветительные общего назначения 
биспиральные криптоновые типа БК220-230-
100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 8,4
1,4*6

83,88 705

39 ТЕРм08-01-
081-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов до 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9
НР (1630 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1046 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 12
2*6

227,62 159,65 59,26 8 2731 1916 711 96 1,13 13,56 0,04 0,48

40 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей осветительных 
сетей (приямок, шахта, машинное 
помещение)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,81
НР (3190 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2048 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,92
(32*6) / 100

2532,11 2050,9 198,64 4862 3938 381 15,2 29,18

41 ТССЦ-103-
1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 336 1 336

42 ТССЦ-103-
1395
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для 
электропроводок диаметром 32 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 194,3 13,69 2660
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43 ТЕРм08-02-
412-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81
НР (1945 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1249 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,92
(32*6) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 2859 2378 171 23 8,96 17,2 0,06 0,12

44 ТССЦ-501-
8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,192
(32*6) / 1000

109558,92 21035

45 ТЕРм08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44
НР (4429 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2843 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,4
0,4*6

2656,68 2276,12 118,29 1,97 6376 5463 284 5 16,29 39,1 0,01 0,02

46 ТССЦ-509-
1831
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 240
40*6

20,99 5038

47 ТЕРм08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36
НР (762 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (489 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,4
0,4*6

458,63 389,91 14,83 1,97 1101 936 36 5 2,82 6,77 0,01 0,02

48 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,24
0,04*6

26212,9 6291
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49 ТЕРм08-03-
603-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,83
НР (1033 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (663 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 6
1*6

256,07 208,49 35,5 3,94 1536 1251 213 24 1,43 8,58 0,02 0,12

50 ТССЦ-504-
0289
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ящики с понижающим трансформатором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 6
1*6

1376,22 8257

51 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (779 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (458 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

0,48
0,08*6

2384,48 2384,48 1145 1145 20,8 9,98

52 ТЕР15-04-
006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз потолков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (440 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (204 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,48
0,08*6

1153,95 1144,76 7,38 1,97 554 549 4 1 8,1 3,89 0,01

53 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0062 48053,42 298

54 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно-известковым раствором 
при толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,95
НР (1484 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (886 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,48
0,08*6

6555,39 4548,42 86,9 67,4 3147 2183 42 32 37,24 17,88 0,34 0,16

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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55 ТЕР15-04-
005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,51
НР (858 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (397 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,48
0,08*6

5185,03 2231,59 46,01 1,97 2489 1071 22 1 16,94 8,13 0,01

56 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (2141 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1259 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

1,32
0,22*6

2384,48 2384,48 3148 3148 20,8 27,46

57 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (980 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (453 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,32
0,22*6

934,89 925,7 7,38 1,97 1234 1222 10 3 6,55 8,65 0,01 0,01

58 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0172 48053,42 827

59 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,95
НР (3252 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1941 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,32
0,22*6

5512,3 3612,88 81,81 63,47 7276 4769 108 84 29,58 39,05 0,32 0,42

60 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (2114 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (978 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,32
0,22*6

4682,3 1999,73 41,17 1,97 6181 2640 54 3 15,18 20,04 0,01 0,01
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61 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (2195 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1191 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,48
0,08*6

12333,01 4611,89 354,08 252,03 5920 2214 170 121 39,51 18,96 1,27 0,61

63 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (238 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (166 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,48
0,08*6

1818,73 717,34 43,22 1,48 873 344 21 1 5,38 2,58 0,01

64 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (285 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (204 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,096
(1,6*6) / 100

4234,89 4234,89 407 407 36,28 3,48

65 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (912 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (652 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,06
(1*6) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 1454 1268 186 35 179,3 10,76 3,97 0,24

66 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (2172 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1826 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

9
1,5*6

597,22 349,81 111,92 5375 3148 1007 2,4 21,6

67 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,21
35*6/1000

63083,08 13247

68 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 6
1*6

305,44 1833

                           Проемы
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69 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,05
НР (81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (57 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,2304
(1,6*2,4*6) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 501 118 10 3,83 0,88 0,01

70 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,3
НР (664 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (474 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,06
(1*6) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 1006 927 79 21 128,73 7,72 2,15 0,13

71 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
НР (142 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,036
(0,6*6) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 204 196 8 7 46,11 1,66 0,93 0,03

72 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=1,41
НР (759 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (362 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,03
0,005*6

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 15630 833 84 10 216,08 6,48 1,76 0,05

73 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,27
НР (4071 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1883 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,18
0,03*6

41513,94 27860,36 526,43 408,73 7473 5015 95 74 204,06 36,73 2,06 0,37

74 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (288 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (133 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,18
0,03*6

4682,3 1999,73 41,17 1,97 843 360 7 15,18 2,73 0,01
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75 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы (люк)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (927 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (779 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

3,84
0,8*0,8*6

597,22 349,81 111,92 2293 1343 430 2,4 9,22

76 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,09
15*6/1000

63083,08 5677

77 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 6
1*6

305,44 1833

78 ТЕРр69-19-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в 
приямке)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (1837 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (1113 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 
бетона

2,28
0,38*6

2318,99 1220,78 1098,21 5287 2783 2504 9,74 22,21

79 ТЕРр57-10-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка выбоин в полах цементных 
площадью до 0,5 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,91
НР (717 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (570 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

100 мест 0,12
0,02*6

12708,14 8692,16 525,18 100,49 1525 1043 63 12 69,35 8,32 0,68 0,08

80 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (356 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (165 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,48
0,08*6

934,89 925,7 7,38 1,97 449 444 4 1 6,55 3,14 0,01

81 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0062 48053,42 298

                           Приямок
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82 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (769 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (356 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,48
0,08*6

4682,3 1999,73 41,17 1,97 2248 960 20 1 15,18 7,29 0,01

83 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (823 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (446 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,18
0,03*6

12333,01 4611,89 354,08 252,03 2220 830 64 45 39,51 7,11 1,27 0,23

84 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (89 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,18
0,03*6

1818,73 717,34 43,22 1,48 327 129 8 5,38 0,97 0,01

85 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (268 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,06
0,01*6

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 754 218 536 101 27,61 1,66 11,43 0,69

86 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,94
НР (2400 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1433 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,12
0,02*6

37398,17 29716,06 171,22 132,96 4488 3566 21 16 228,35 27,4 0,67 0,08

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов
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87 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,97
НР (330 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (189 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,06
0,01*6

13669,99 6554,06 119,26 820 393 7 55,16 3,31

88 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,78
НР (261 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (121 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,12
0,02*6

5169,2 2714,61 26,7 1,97 620 326 3 21,12 2,53 0,01

89 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (6457 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2986 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,7
(145*6) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 8134 8054 64 17 6,55 56,99 0,01 0,09

90 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,1131 48053,42 5435

91 ТЕР15-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска водными составами внутри 
помещений клеевая: простая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,21
НР (5622 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2600 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

8,7
(145*6) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 10202 7011 148 17 6,27 54,55 0,01 0,09

                           Шахта лифта
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92 ТЕРр62-31-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, 
парапетов, зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, прогонов и 
других мелких покрытий за один раз с земли 
и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; 
МАТ=2,88
НР (1310 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (771 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,9
0,15*6

3663,73 2141,43 5,58 3297 1927 5 16,87 15,18

93 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж обрамления проемов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,58
НР (7907 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6647 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

1,013
18,75*9*6/1000

12412,08 11216,37 962,41 97,17 12573 11362 975 98 89,49 90,65 0,49 0,5

94 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,93
НР (876 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (475 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,18
0,03*6

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 3493 849 291 83 40,43 7,28 2,84 0,51

95 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (89 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,18
0,03*6

1818,73 717,34 43,22 1,48 327 129 8 5,38 0,97 0,01

96
О

Коммерчес
кое 
предложен
ие 2016 г.

Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ 
энергоэффективный г/п 400 кг; 9 
остановок; огнестойкость ДШ Е-30, 
исполнение стандартное, облицовка стен 
порошковая окраска RAL 7035, пол-
линолеум, без зеркал, с комплектом 
ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со 
шрифтом Брайля, комплект кабелей, с 
доставкой

(Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% 
(ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; 
ТЗ=3%; ТЗМ=3%))

шт. 6
1*6

1051879,64
1205066/1,18

6311278

                           Пороги шахты

                           Оборудование

                           Мусор
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97 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,6
0,5*0,2*6

353,34 353,34 212 212

98 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2,4
0,5*0,8*6

36,93 36,93 89 89

99 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3
0,5*6

78,28 78,28 235 235

8755798 7433,66 26,77

100 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (50529 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (29399 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 6
1*6

15311,78 15311,78 91871 91871 79,27 475,62

101 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (-992 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (-577 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

-6
-1*6

300,49 300,49 -1803 -1803 1,56 -9,36

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
  Итого по разделу 1 Монтажные работы
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102 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (16843 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (9799 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 6
1*6

5103,89 5103,89 30623 30623 26,42 158,52

103 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (-331 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (-192 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

-6
-1*6

100,12 100,12 -601 -601 0,52 -3,12

224569 621,66

7664610 1154671 30226 4154 8055,32 26,77

780513

535244

249601 567,44 4,3

2194919 6866,22 22,47

6311278

224569 621,66

8980367 8055,32 26,77

168435

30226

1158825

6311278

780513

535244

1616466

10596833 8055,32 26,77

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого Оборудование
  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
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Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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