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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

п.Новоорск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/16
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения в жилом доме Спортивный-1а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость монтажных работ ____________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРм08-02-
472-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заземлитель горизонтальный из стали 
полосовой сечением 160 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-472-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=6,01; ЗПМ=12,3; МАТ=5,26
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1790 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2210 руб.)
СП (1149 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2210 руб.)

100 м 0,7
70/100

3048,41 2294,93 504,84 43,67 2134 1606 353 31 16,6 11,62 0,22 0,15

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Электроосвещение

________243,559
_________39,455
_________277,92
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2 ТЕРм08-02-
472-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 12 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-472-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=6,04; ЗПМ=12,3; МАТ=2,85
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (408 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (504 руб.)
СП (262 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (504 руб.)

100 м 0,125
12,5/100

3783,14 2944,74 473,11 37,64 473 368 59 5 21,3 2,66 0,19 0,02

3 ТЕРм08-03-
521-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубильник на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании, однополюсный 
на ток до 250 А

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-521-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=6,12; МАТ=4,91
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (203 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (250 руб.)
СП (130 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (250 руб.)

1 шт. 1 220,14 184,62 1,59 220 185 2 1,18 1,18

4 ТЕРм08-03-
599-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене болтами на конструкции, масса щитка 
до 6 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-599-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,99; ЗПМ=12,3; МАТ=5,12
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (441 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (545 руб.)
СП (283 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (545 руб.)

1 шт. 1 762,8 397,91 41,93 5,9 763 398 42 6 2,73 2,73 0,03 0,03

5 ТЕРм08-03-
600-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании однофазные

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-600-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=5,54
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (47 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (58 руб.)
СП (30 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (58 руб.)

1 шт. 1 58,43 40,84 14,83 1,97 58 41 15 2 0,28 0,28 0,01 0,01
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6 ТЕРм08-03-
599-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене болтами на конструкции, масса щитка 
до 6 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-599-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,99; ЗПМ=12,3; МАТ=5,12
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (2648 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3269 руб.)
СП (1700 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3269 руб.)

1 шт. 6 762,8 397,91 41,93 5,9 4577 2387 252 35 2,73 16,38 0,03 0,18

7 ТЕРм08-03-
599-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щитки осветительные, устанавливаемые в 
нише распорными дюбелями, масса щитка 
до 6 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-599-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,84; ЗПМ=12,3; МАТ=4,22
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (4288 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5294 руб.)
СП (2753 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5294 руб.)

1 шт. 15 454 259,41 17,52 1,97 6810 3891 263 30 1,78 26,7 0,01 0,15

8 ТЕРм08-03-
593-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник с подвеской на крюк для 
помещений с нормальными условиями 
среды

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=5,66
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (493 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (609 руб.)
СП (317 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (609 руб.)

100 шт. 0,08 6716,55 5620,36 74,16 9,96 537 450 6 1 38,56 3,08 0,05

9 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (302 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (373 руб.)
СП (194 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (373 руб.)

100 шт. 0,06 5056,51 4605,86 93,47 5,9 303 276 6 31,6 1,9 0,03
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10 ТЕРм08-02-
413-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод, количество проводов в 
резинобитумной трубке до 2, сечение 
провода до 6 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-413-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=4,22
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (6951 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8581 руб.)
СП (4462 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8581 руб.)

100 м 
трубок

2,8 2812,73 2234,17 266,57 35,67 7876 6256 746 100 16,16 45,25 0,18 0,5

11 ТЕРм08-02-
402-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель двух-четырехжильный по 
установленным конструкциям и лоткам с 
установкой ответвительных коробок в 
помещениях с нормальной средой сечением 
жилы до 10 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-402-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,1; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,96
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1141 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1409 руб.)
СП (733 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1409 руб.)

100 м 0,61 2219,96 1692,23 313,05 19,8 1354 1032 191 12 12,24 7,47 0,1 0,06

12 ТЕРм08-02-
412-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,74
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (143 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (177 руб.)
СП (92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (177 руб.)

100 м 0,15 1015,17 869,61 44,43 5,9 152 130 7 1 6,29 0,94 0,03

13 ТЕРм08-03-
526-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне, на ток до 25 А

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-526-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=6,46; МАТ=4,96
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (10963 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (13535 руб.)
СП (7038 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13535 руб.)

1 шт. 46 340,13 217,96 7,95 15646 10026 366 1,56 71,76
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14 ТЕРм08-03-
526-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне, на ток до 100 А

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-526-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=6,02; ЗПМ=12,3; МАТ=4,87
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (2140 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2642 руб.)
СП (1374 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2642 руб.)

1 шт. 6 551,59 324,23 24,38 1,97 3310 1945 146 12 2,32 13,92 0,01 0,06

15 ТССЦ-509-
0603
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разъединители с центральной рукояткой РЕ 
19-41-32211-00 УХЛ3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0603 2 квартал 2016 г. МАТ=13,14
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

шт. 1 4769,56 4770

16 ТССЦ-501-
8213
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8213 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

1000 м 0,096
96/1000

172856,09 16594

17 ТССЦ-501-
8191
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8191 2 квартал 2016 г. МАТ=5,44
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

1000 м 0,14
140/1000

30152,94 4221
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18 ТССЦ-501-
8190
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8190 2 квартал 2016 г. МАТ=5,44
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

1000 м 0,12
120/1000

20043,84 2405

19 ТССЦ-509-
2237
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 2Р 25А, характеристика С

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2237 2 квартал 2016 г. МАТ=3,83
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

шт. 46 86,21 3966

20 ТССЦ-509-
1201
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 
проводки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1201 2 квартал 2016 г. МАТ=8,31
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

шт. 6 58,67 352

21 ТССЦ-503-
0535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разветвительная коробка У-995

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0535 2 квартал 2016 г. МАТ=1,95
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

шт. 6 111,05 666

22 ТССЦ-509-
2246
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 3Р 63А, характеристика С

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2246 2 квартал 2016 г. МАТ=3,9
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

шт. 6 174,53 1047
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23 ТССЦ-509-
2462
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильники под лампу накаливания 
промышленные подвесные типа НСП 02-100-
002 с решеткой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2462 2 квартал 2016 г. МАТ=4,52
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

шт. 8 244,85 1959

24 ТССЦ-509-
1518
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щитки осветительные этажные ЩЭ-1409 
УХЛ4 (без счетчиков)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1518 2 квартал 2016 г. МАТ=4,42
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

шт. 1 1100,01 1100

25 ТССЦ-509-
8172
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Счетчик электроэнергии однофазный, тип 
СО 505М 10-40А

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-8172 2 квартал 2016 г. МАТ=6,14
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

шт. 1 929,78 930

26 ТССЦ-509-
1305
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щитки квартирные ЩК1101, навесные, без 
счетчика

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1305 2 квартал 2016 г. МАТ=3,61
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

шт. 21 2122,64 44575

27 ТССЦ-507-
3484
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) 
диаметром 16 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3484 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41
Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

м 200 5,88 1176

28 ТССЦ-507-
3486
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) 
диаметром 32 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3486 2 квартал 2016 г. МАТ=2,4
Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

м 80 10,15 812
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29 ТССЦ-103-
0131
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 
2,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0131 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29
Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

м 15 64,65 970

129756 28991 2454 235 205,87 1,16

140762 39138 3313 317 277,92 1,57

31959

20517

190280 277,92 1,57

2958

193238 277,92 1,57

98311

3313

39455

31959

20517

193238 277,92 1,57

129756 28991 2454 235 205,87 1,16

140762 39138 3313 317 277,92 1,57

31959

20517

Итоги по разделу 1 Электроосвещение :

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в 
существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего 
технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, 
мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-26))

Накладные расходы
Сметная прибыль

      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Электроосвещение

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

  Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в 
существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего 
технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, 
мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-26))

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

      ФОТ
      Накладные расходы
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190280 277,92 1,57

2958

193238 277,92 1,57

98311

3313

39455

31959

20517

2895

196133

3629

199762

3995

203757

2649

206406

37153

243559 277,92 1,57

      Сметная прибыль
  Строительный контроль 1,498%
  Итого

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________Хамитова Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  Экспертиза 1,3%
  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Проектные работы (Договор №6/2016г от 24.08.2016г)
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%

  Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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