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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

п.Новоорск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/16
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения в жилом доме по адресу:
п.Новоорск, ул.Булдакова,д.16

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр65-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
НР (4350 руб.): 74% от ФОТ (5879 руб.)
СП (2940 руб.): 50% от ФОТ (5879 руб.)

100 м 
трубопро

вода с 
фасонны

ми 
частями

0,4085
40,85/100

10678,62 10596,82 81,8 63,47 4362 4329 33 26 85,3 34,85 0,32 0,13

2 ТЕР46-04-
010-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий полов: дощатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-010-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (1004 руб.): 110% от ФОТ (913 руб.)
СП (639 руб.): 70% от ФОТ (913 руб.)

100 м2 
покрытия

0,16
16/100

4432,58 3499,84 932,74 724,1 709 560 149 116 30,53 4,88 3,65 0,58

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

Раздел 1. Ремонт канализации

________212,999
_________33,819
__________250,1
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3 ТЕРр57-3-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка плинтусов: цементных и из 
керамической плитки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-3-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
Полы (ремонтно-строительные):
НР (247 руб.): 80% от ФОТ (309 руб.)
СП (210 руб.): 68% от ФОТ (309 руб.)

100 м 
плинтуса

0,14
14/100

1637,01 1637,01 229 229 14,28 2

4 ТЕР46-04-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка бетонных оснований под полы: на 
гравии

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (7926 руб.): 110% от ФОТ (7205 руб.)
СП (5044 руб.): 70% от ФОТ (7205 руб.)

1 м3 3,5 2954,64 1190,64 1764 334,19 10341 4167 6174 1170 8,93 31,26 2,26 7,91

5 ТЕР11-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6; 
МАТ=5,89
Полы:
НР (2622 руб.): 123% от ФОТ (2132 руб.)
СП (1599 руб.): 75% от ФОТ (2132 руб.)

1 м3 
подстила

ющего 
слоя

3,5 4388,95 451,04 1,56 15361 1579 5 3,66 12,81

6 ТЕР11-01-
039-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство плинтусов: цементных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-039-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=5,77
Полы:
НР (342 руб.): 123% от ФОТ (278 руб.)
СП (209 руб.): 75% от ФОТ (278 руб.)

100 м 
плинтуса

0,14
14/100

2108,29 1469,85 19,32 295 206 3 10,4 1,46

7 ТЕР11-01-
033-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-033-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,14; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,62
Полы:
НР (2261 руб.): 123% от ФОТ (1838 руб.)
СП (1379 руб.): 75% от ФОТ (1838 руб.)

100 м2 
покрытия

0,16
16/100

51405,02 8361,17 771,82 150,8 8225 1338 123 24 66,71 10,67 0,76 0,12
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8 ТЕР15-04-
025-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: полов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-025-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,12
Отделочные работы:
НР (1555 руб.): 105% от ФОТ (1481 руб.)
СП (815 руб.): 55% от ФОТ (1481 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,16
16/100

10579,93 6849,26 58,28 3,94 1693 1096 9 1 51,37 8,22 0,02

9 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (6345 руб.): 128% от ФОТ (4957 руб.)
СП (4114 руб.): 83% от ФОТ (4957 руб.)

100 м 
трубопро

вода

0,4085
40,85/100

29929,51 8978,51 53,2 9,96 12226 3668 22 4 61,6 25,16 0,05 0,02

10 ТЕР16-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 25 мм(воздушные клапаны)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-05-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,01; 
МАТ=3,89
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (2033 руб.): 128% от ФОТ (1588 руб.)
СП (1318 руб.): 83% от ФОТ (1588 руб.)

1 шт. 6 481,9 195,94 24,82 2891 1176 149 1,47 8,82

11 ТССЦ-301-
1529
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапаны поплавковые пластмассовые ППП( 
примен)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1529 2 квартал 2016 г. МАТ=3,79
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 6 43,17 259

12 ТССЦ-507-
0810
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным 
хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-
18425183-01)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0810 2 квартал 2016 г. МАТ=2,33
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 4 546,06 2184
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13 ТССЦ-301-
3034
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Компенсаторы П-образные диаметром труб 
100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-3034 2 квартал 2016 г. МАТ=4,21
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 6 2758,52 16551

14 ТССЦ-507-
5015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Муфта полипропиленовая соединительная 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-5015 2 квартал 2016 г. МАТ=2,99
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 6 162,48 975

15 ТССЦ-507-
0833
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным 
хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-
18425183-01)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0833 2 квартал 2016 г. МАТ=2,24
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 8 484,04 3872

16 ТССЦ-301-
5609
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5609 2 квартал 2016 г. МАТ=2,01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 82 42,45 3481

17 ТССЦ-507-
4366
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой 
диаметром 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4366 2 квартал 2016 г. МАТ=2,81
Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

шт. 6 48,39 290

18 ТССЦ-507-
0739
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Крестовины диаметром условного прохода 
100 мм и наружным диаметром 122 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0739 2 квартал 2016 г. МАТ=1,99
Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

шт. 2 414,88 830
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19 ТССЦ-507-
3294
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Тройник полипропиленовый 
соединительный диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3294 2 квартал 2016 г. МАТ=2,91
Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

шт. 8 406,06 3248

20 ТЕР46-03-
017-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,77
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (7964 руб.): 110% от ФОТ (7240 руб.)
СП (5068 руб.): 70% от ФОТ (7240 руб.)

1 м3 
заделки

0,6 15905,71 8937,55 194,9 9543 5363 117 75,22 45,13

21 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,6342 353,34 353,34 224 224

22 ТССЦпг-03-
02-02-003
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка строительных грузов (кроме 
массовых навалочных, перевозимых 
автомобилями-самосвалами, а также 
бетонных и железобетонных изделий, 
стеновых и перегородочных материалов, 
лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 
включенных в таблицу 03-01), бортовым 
автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 
расстояние до 3 км II класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-02-02-003 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,6342 84,39 84,39 54 54

97843 23711 7062 1341 185,26 8,76Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
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108614 32010 9534 1809 250,1 11,83

36647

23334

13179 47,05 0,18

54024 109,71 11,46

766 2,7

33431 33,67 0,16

4450 11,1

58002 45,87 0,03

4368

302

73

168595 250,1 11,83

67070

9534

33819

36647

23334

168595 250,1 11,83

97843 23711 7062 1341 185,26 8,76

108614 32010 9534 1809 250,1 11,83

36647

23334

13179 47,05 0,18

54024 109,71 11,46

Итоги по разделу 1 Ремонт канализации :

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и 
сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования 
(станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения 
транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 4, 20, 3, 5-16, 21-22))

Накладные расходы
Сметная прибыль

      Материалы

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Полы (ремонтно-строительные)
  Полы
  Отделочные работы
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Ремонт канализации

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и 
сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования 
(станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения 
транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 4, 20, 3, 5-16, 21-22))

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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766 2,7

33431 33,67 0,16

4450 11,1

58002 45,87 0,03

4368

302

73

168595 250,1 11,83

67070

9534

33819

36647

23334

2526

171121

5848

176969

3539

180508

32491

212999 250,1 11,83

Составила Хамитова Е.А.

      Сметная прибыль
  Строительный контроль 1,498%
  Итого
  Проектные(дого №2/16 от 24.08.2016г)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Полы (ремонтно-строительные)
  Полы
  Отделочные работы
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

  Итого
  Непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете


	ЛСР 17 граф

