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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 3068  Капитальный ремонт крыши жилого дома  по адресу п Новоорск, ул Ленина-4а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____2 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр58-17-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,84
НР (7767 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (5688 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия 

кровли

9,5
950,0 / 100

1153,97 1151,4 2,57 10963 10939 24 10,12 96,14

2 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,3
НР (18565 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (13597 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

9,5
950,0 / 100

2913,39 2694,81 218,58 57,56 27677 25601 2076 547 22,68 215,46 0,29 2,76

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. Ремонт крыши

________1413625
_________204125
________1616,39
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3 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,3
НР (12551 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (9193 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

9,5
950,0 / 100

2116,29 1769,6 346,69 91,27 20105 16811 3294 867 15,16 144,02 0,46 4,37

4 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,63
НР (18189 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8690 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

6,8 11719,1 2942,28 277,32 29,77 79690 20008 1886 202 24,09 163,81 0,15 1,02

5 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,48
НР (17237 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (12625 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 9,5
950,0 / 100

10634,12 2492,1 173,44 63,47 101024 23675 1648 603 21,35 202,83 0,32 3,04

6 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,37
НР (44116 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21099 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

9,5
950,0 / 100

41516,07 4890,85 904,47 156,7 394403 46463 8592 1489 38,53 366,04 0,79 7,51

7 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 2 квартал 2016 г. МАТ=3,26

м2 -1159 266,73 -309140

8 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 2 квартал 2016 г. МАТ=3,68

т 6,688
950,0*6,4*1,1/1000

48285,39 322933

9 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,7038
703,8/1000

43613,07 30695
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10 ТЕР08-08-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка дымовых кирпичных труб

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-08-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,68; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,56
НР (24227 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14067 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки 

(без 
вычета 
пустот)

15 8369,5 1667,14 409,27 69,5 125543 25007 6139 1043 12,97 194,55 0,35 5,25

11 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,93
НР (1535 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (734 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2339,72 830,99 169,19 21,77 4679 1662 338 44 6,63 13,26 0,11 0,22

12 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (10646 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5086 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,66
66,0 / 100

36180,99 17923,19 443,92 23879 11829 293 143 94,38

13 ТЕР10-01-
044-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обивка дверей оцинкованной кровельной 
сталью по дереву с одной стороны

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,22; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,5
НР (518 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (248 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,06
6,0 / 100

42455,34 9578,63 126,33 13,9 2547 575 8 1 79,79 4,79 0,07

14 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,28
НР (12904 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8044 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

9,2026
(920,26) / 100

2445,15 1819,42 607,36 1,72 22502 16743 5589 16 13,16 121,11 0,01 0,09
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15 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 2 квартал 2016 г. МАТ=14,86

кг 309 198,38 61299

1186126 1616,39 24,26

918799 199313 29887 4812 1616,39 24,26

168257

99070

256992 658,45 10,17

156442 276,24 1,24

150478 366,04 7,51

353628

163837 194,55 5,25

104749 121,11 0,09

1186126 1616,39 24,26

689599

29887

204125

168257

99070

11861

1197987

215638

1413625 1616,39 24,26

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Итого по разделу 1 Ремонт крыши
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
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(должность, подпись, расшифровка)

Инвестор:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.
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