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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, ул.Ленина д.25
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ________________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73

100 м2 покрытия 7,86 1827,08 1648,45 178,63 14361 12957 1404

2 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой 
насухо

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01

100 м2 
поверхности

7,86 353,73 346 7,73 2780 2720 60

3 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных 
толщиной 15 мм

(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79

100 м2 стяжки 3901,94 2764,18 1137,76 256,95

В том числе
Всего

В том числе

                           Раздел 1. Кровля

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.

                           Демонтажные работы

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

_____________2675,98

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ, г. 
Кувандык, ул. Ленина, д. 25

__________2995615,26
_____________364826
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ТЕРр69-19-1
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций 
при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88

1 м3 бетона 11,79
786*0,015

2318,99 1220,78 1098,21 27341 14393 12948

4 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного мусора

(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3

100 т мусора 0,21222
(11,79*1,8) / 100

18284,2 18284,2 3880 3880

5 ТЕР07-05-039-15
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий 
раствором снизу

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-039-15 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=5,97

100 м шва 3,5 4427,23 4211,52 48,25 15495 14740 169

6 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,16

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,86 4256,08 1007,74 241,06 25,83 33453 7921 1895 203

7 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или 
фибролита насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,3; МАТ=16,17

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,86 59051,18 4248,91 2106,67 378,96 464142 33396 16558 2979

8 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, 
толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 2 квартал 2016 г. МАТ=16,58

м3 -60,76 6569,99 -399193

9 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 2 квартал 2016 г. МАТ=12,05

м3 -24,05 721,92 -17362

10 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно 
(ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

м3 161,916
7,86*0,2*103

1560,24 252628

11 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,16

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,86 4256,08 1007,74 241,06 25,83 33453 7921 1895 203

12 ТЕР12-01-014-02
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом (разуклонка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,3; МАТ=8,39

1 м3 утеплителя 58,956525
786,087*0,075

2159,87 348,46 231,91 56,33 127338 20544 13673 3321

                           Заголовок   Устройство нового покрытия
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13 ТЕР06-01-015-10

Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; МАТ=3,97

1 т 1,481695
1,83*786,087/1000*1,03

28656,57 1644,88 273,38 31,73 42460 2437 405 47

14 ТССЦ-204-0100
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0100 2 квартал 2016 г. МАТ=4,01

т -1,482 25704,94 -38095

15 ТССЦ-204-0096
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0096 2 квартал 2016 г. МАТ=6,09

т 1,482 68044,73 100842

16 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных 
толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79

100 м2 стяжки 7,86 10269,11 3455,19 1422,21 321,15 80715 27158 11179 2524

17 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять к расценке 12-01-017-01до толщины 30мм

(Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; 
ТЗ=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87

100 м2 стяжки 7,86 7428,1 1904,04 306,22 73,8 58385 14966 2407 580

18 ТЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=8,36

100 м2 кровли 7,86 1237,29 359,9 19,32 9725 2829 152

19 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в 
два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,3; МАТ=3,48

100 м2 кровли 7,86 41734,24 1985,34 321,06 39,73 328031 15605 2524 312

20 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45

м2 -911,8 153,59 -140043

21
Текущая цена 
ТД "НЗКМ"

Флексоизол (нижний слой) м2 911,8 107,93
120,15/1,18*1,

06

98411

22 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44

м2 -896 180,26 -161513

23
Текущая цена 
ТД "НЗКМ"

Флексоизол (с защитным слоем) м2 896 117,06
130,31/1,18*1,

06

104886
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24 ТЕР12-01-004-04

Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов 
к  парапетам  и карнизам высотой: до 600 мм без фартуков (и 
примыканий 4 воронок)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,3; МАТ=3,52

100 м 
примыканий

2,18
(216+0,5*4) / 100

53812 4790,11 764,94 140,84 117310 10442 1668 307

25 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44

м2 -549,4 180,26 -99035

26
Текущая цена 
ТД "НЗКМ"

Флексоизол (нижний слой) м2 256,2 107,93
120,15/1,18*1,

06

27652

ТЕР12-01-004-05
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с 
одним фартуком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; МАТ=3,43

100 м 
примыканий

2,16
216 / 100

54807,03 7044,7 736,79 132,96 118383 15217 1591 287

27 ТЕР09-03-050-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Монтаж прижимной планки мет.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; МАТ=3,49

100 м плинтуса 2,16
216 / 100

2039,16 1747,58 146,29 4405 3775 316

28 ТССЦ-201-0822
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Планка из стального листа толщиной 1 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0822 2 квартал 2016 г. МАТ=3,27

т -0,0086 25348,45 -218

29 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,059346
216*0,05*0,7*7,85/1000

43613,07 2588

30 ТЕРр58-23-1
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест 
примыкания мягкой кровли

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-23-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,57; МАТ=4,03

1 место 4 3922,37 1106,75 47,9 15689 4427 192

31 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3

1 м3 18,72
0,65*2*1,2*12

1969,91 1072,31 897,6 169,99 36877 20074 16803 3182

32 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 
4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57

1 м3 кладки 10,92 6082,21 659,53 301,45 79,34 66418 7202 3292 866

33 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,3; МАТ=5,76

1 т 0,406
(229+177)/1000

47516,63 5796,25 169,99 75,4 19292 2353 69 31

                           Раздел 2. Вентканалы  (В-12 шт 0,65*2*1,2)
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34 ТЕР12-01-011-01

Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37

1 колпак 12 1913,61 241,94 4,83 22963 2903 58

35 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 
расценке 12-01-011-01

(добавлять до 6шт ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,38

1 колпак 12 1929,12 243,05 9,66 23149 2917 116

36 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым 
раствором по камню: стен вентблоков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94

100 м2 
оштукатуриваем
ой поверхности

0,52
52 / 100

17043,59 10017,24 572,9 364,2 8863 5209 298 189

37 ТЕР15-04-019-08
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
краскопультом по подготовленной поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,14; МАТ=3,47

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,52 3649,13 1431,11 288,21 1898 744 150

38 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,46 2172,39 510,7 43,22 1,48 999 235 20 1

39 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73

100 м2 покрытия 0,059 1827,08 1648,45 178,63 108 97 11

40 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3

1 м3 11,85 1969,91 1072,31 897,6 169,99 23343 12707 10636 2014

41 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 
4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57

1 м3 кладки 11,85 6082,21 659,53 301,45 79,34 72074 7815 3572 940

42 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных 
толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79

100 м2 стяжки 0,059 10269,11 3455,19 1422,21 321,15 606 204 84 19

                           Раздел 3. Парапет  (Узел Б)
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43 ТЕР12-01-010-01

Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий ( парапеты,) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39

100 м2 покрытия 1,3
130 / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 64007 18371 240 52

44 ТЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с 
ограждением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,3; МАТ=5,55

1 т конструкций 0,0611
(40,6+20,5)/1000

10392,25 4475,23 5361,08 1121,02 635 273 328 68

45 ТССЦ-201-0650
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, 
пожарные лестницы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 2 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,0611 55191,46 3372

46 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 
ПФ-133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,03234
(0,294*7+0,196*6) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 70 17 1

47 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3

100 м2 дверных 
полотен

0,018
1,8 / 100

4234,89 4234,89 76 76

48 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3

100 коробок 0,01
1 / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 242 211 31 6

49 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3

100 коробок 0,01 24226,14 21127,59 3098,55 586,96 242 211 31 6

50 ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Демонтаж перемычек

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87

100 шт. сборных 
конструкций

0,04
4 / 100

14973,37 13074,04 1899,33 500 599 523 76 20

51 ТЕР07-05-011-06
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны 
площадью до 10 м2

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-06 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,46

100 шт. сборных 
конструкций

0,03
3 / 100

64601,05 35086,24 29514,81 7207,43 1938 1053 885 216

                           Раздел 4. Наружная лестница

                           Раздел 5. Будка-лаз
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52 ТЕР46-04-001-04

Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3

1 м3 18,3 1969,91 1072,31 897,6 169,99 36049 19623 16426 3111

53 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 
4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57

1 м3 кладки 18,3 6082,21 659,53 301,45 79,34 111304 12069 5517 1452

54 ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

монтаж перемычек

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87

100 шт. сборных 
конструкций

0,04
4 / 100

29970,78 16342,52 2374,12 624,96 1199 654 95 25

55 ТЕР07-05-011-06
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны 
площадью до 10 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-06 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,46

100 шт. сборных 
конструкций

0,03
3 / 100

112075,9 43857,86 36893,47 9009,26 3362 1316 1107 270

56 ТЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,3; МАТ=5,62

1 т 
металлических 

изделий

0,095 53776,82 7439,04 323,07 45,63 5109 707 31 4

57 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым 
раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94

100 м2 
оштукатуриваем
ой поверхности

0,48 17043,59 10017,24 572,9 364,2 8181 4808 275 175

58 ТЕР15-04-019-08
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
краскопультом по подготовленной поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,14; МАТ=3,47

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,48 3649,13 1431,11 288,21 1752 687 138

59 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46

1 м2 проема 1,8 597,22 349,81 111,92 1075 630 201

60 ТССЦ-203-8146
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 
2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 2 квартал 2016 г. МАТ=3,38

м2 1,8 6902,06 12424

61 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 
(прим.) степень огнестойкости IE60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; МАТ=6,62

100 м2 проемов 0,9 410215,97 17725,16 10118,68 2166,52 369194 15953 9107 1950
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62 ТССЦ-101-0889

Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 2 квартал 2016 г. МАТ=3,95

компл. 1 421,58 422

63 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95

1 т груза 23 353,34 353,34 8127 8127

64 ТССЦпг-03-21-01-
003
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 3 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-003 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3

1 т груза 23 28,1 28,1 646 646

2017126 339753 145816 25073

325645

12060

2026

3143

3450

11437

61963

16113

161623

28881

2557

22392

170751

7309

4370

1447

7698

78391

2302

35528

1387

16770

2753

12796

                           Раздел 6. Новый Раздел

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 18273) (Поз. 4)
   70% =  82%*0,85 ФОТ (от 2894) (Поз. 33, 47-49)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 4427) (Поз. 30)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4999) (Поз. 27-29, 44-45, 59-60, 38, 46)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14296) (Поз. 13-15, 36-37, 57-58)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 73765) (Поз. 1, 31, 39-40, 52)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17903) (Поз. 61-62)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 175677) (Поз. 6-12, 16-26, 34-35, 42-43)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31055) (Поз. 32, 41, 53, 56)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2720) (Поз. 2)
   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18817) (Поз. 5, 50-51, 54-55)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 18273) (Поз. 4)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11812) (Поз. 36-37, 57-58)
   50% =  62%*0,8 ФОТ (от 2894) (Поз. 33, 47-49)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17903) (Поз. 61-62)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 178161) (Поз. 6-12, 16-26, 34-35, 42-43, 13-15)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 4427) (Поз. 30)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 74018) (Поз. 1, 31, 39-40, 52, 38, 46)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2720) (Поз. 2)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31055) (Поз. 32, 41, 53, 56)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4746) (Поз. 27-29, 44-45, 59-60)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18817) (Поз. 5, 50-51, 54-55)
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2513522

1531557

145816

364826

325645

170751

25135

2538657

456958,26

2995615,3

    В том числе:

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

      Материалы
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