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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов (рубероид)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (12529 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7159 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

9,1
910 / 100

1817,69 1639,06 178,63 16541 14915 1626 14,38 130,86

________3496,72

_______3611,455
________455,624

В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 12

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего
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2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и 
т.п.(примыкания)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (2214 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1622 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

3,006667
(45,1/0,15) / 100

1038,14 1037,23 0,91 3121 3119 2 9,1 27,36

3 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (парапеты, 
карнизы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (16809 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9605 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 16,2
3,5+12,7

1963,81 1066,21 897,6 169,02 31814 17273 14541 2738 8,24 133,49 1,15 18,63

4 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Разборка деревянных люков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,01
1 / 100

35944,28 35898,23 46,05 359 359 309,3 3,09

5 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
Кровли:
НР (189 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (90 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,06825
(45,5*15%) / 100

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 265 188 77 17 21,78 1,49 1,55 0,11

102759 296,29 18,74

6 ТЕРр57-10-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка выбоин в полах: цементных 
площадью до 1,0 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,91
Полы (ремонтно-строительные):
НР (13310 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (10570 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

100 мест 1,248
(832*15%) / 100

24023,22 15481,96 1065,76 202,9 29981 19321 1330 253 124,23 155,04 1,38 1,72

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Устройство новой кровли
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7 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
Полы:
НР (3363 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1825 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

8,32
832 / 100

7252,3 430,01 9,66 60339 3578 80 3,45 28,7

8 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01
Полы

м2 -1018 55,66 -56662

9 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01
Полы

м2 1018 22,06 22457

10 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
Полы:
НР (29350 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15924 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

8,32
832 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 112601 30928 4323 295 28,38 236,12 0,18 1,5

11 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89
Деревянные конструкции

м3 -34,28 2256,51 -77353



Гранд-СМЕТА

Страница 4

12 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86
Деревянные конструкции

м3 128,544
832*0,15*1,03

1528,56 196487

13 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
Деревянные конструкции:
НР (51810 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (24754 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

19,48 11702,36 2925,54 277,32 29,6 227962 56990 5402 577 24,09 469,27 0,15 2,92

14 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58
Деревянные конструкции

т -0,0382 62045,77 -2370

15 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции:
НР (20869 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9971 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

8,41 10930,23 2757,25 187,22 91923 23188 1575 22,5 189,23

16 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58
Деревянные конструкции

т -0,0253 62045,77 -1570

17 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (2651 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1942 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,9875 15110,79 3694,32 262,12 86,83 14922 3648 259 86 31,83 31,43 0,44 0,43
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18 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (18030 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (13205 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 9,994
999,4 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 106136 24764 1733 631 21,35 213,37 0,32 3,2

19 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
Кровли:
НР (8187 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3916 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

8,66
866 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 36808 8677 2088 222 7,84 67,89 0,13 1,13

20 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
Кровли:
НР (46145 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (22070 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

9,994
999,4 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 414633 48601 9039 1557 38,53 385,07 0,79 7,9

21 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1
Кровли

м2 -1219 253,64 -309187

22 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76
Строительные металлические конструкции

м2 1093,4
994*1,1

347,01 379421
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23 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
Теплоизоляционные работы:
НР (27886 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (17383 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

20
2000/100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 48696 36181 12147 34 13,16 263,2 0,01 0,2

24 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69
Теплоизоляционные работы

кг 671,6 89,31 59981

25 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3
Теплоизоляционные работы

м2 138 629,21 86831

26 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж снегозадержателя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли:
НР (1439 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (688 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,7 17849,47 863,07 425,86 57,24 30344 1467 724 97 6,67 11,34 0,29 0,49

27 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81
Кровли

т -0,51 54842,51 -27970
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28 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33
Кровли

шт. 85 545,52 46369

29 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
Деревянные конструкции:
НР (17643 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8429 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

1,1
110 / 100

36078,99 17821,19 443,92 39687 19603 488 143 157,3

30 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23
Деревянные конструкции

м3 -1,166 8567,27 -9989

31 ТССЦ-101-
4564
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер C10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39
Деревянные конструкции

м2 121
110*1,1

228,05 27594

32 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
Деревянные конструкции:
НР (74 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (35 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,004148
(0,61*0,68*1) / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1701 73 42 9 142,68 0,59 10,92 0,05
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33 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85
Деревянные конструкции

компл. 1 410,91 411

34 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
Деревянные конструкции:
НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9340 3305 677 87 6,63 26,52 0,11 0,44

35 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89
Деревянные конструкции

м2 -2 668,42 -1337

36 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61
Деревянные конструкции

м2 2 2206,25 4413

37 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
Строительные металлические конструкции:
НР (562 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (473 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,192
19,2 / 100

4563,26 4216,9 272,7 23,73 876 810 52 5 32,59 6,26 0,12 0,02

38 ТССЦ-101-
4564
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер C10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39
Строительные металлические конструкции

м2 21,12
19,2*1,1

228,05 4816

                           Слуховые окна (4 шт.)



Гранд-СМЕТА

Страница 9

39 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок                        (мостик 
L=6 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
Деревянные конструкции:
НР (209 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (100 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,48
(6*8) / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 2736 224 49 8 3,8 1,82 0,08 0,04

40 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок                        (мостик 
L=4 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
Деревянные конструкции:
НР (70 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (34 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,16
(4*4) / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 912 75 16 3 3,8 0,61 0,08 0,01

41 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (46459 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (26976 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

68 6078,45 655,77 301,45 78,88 413335 44592 20499 5364 5,4 367,2 0,4 27,2

42 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
Отделочные работы:
НР (32822 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15180 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

3,789
378,9 / 100

16721,56 9996,07 1131,56 832,13 63358 37875 4287 3153 75,4 285,69 6,07 23

43 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
Отделочные работы:
НР (2169 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1003 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,421
142,1 / 100

10178,85 1907,76 59,81 14464 2711 85 14,39 20,45

                           Ходовые мостики

                           Вентканалы выше уровня кровли
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44 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
НР (2693 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (1469 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 8 2566,27 382,55 20530 3060 3,15 25,2

45 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

м -12,24 1406,1 -17211

46 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

м 12,24 166,02 2032

47 ТССЦ-301-
7783
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL900NECO для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

шт. 8 1611,95 12896

48 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (30949 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (17971 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

45,3 6078,45 655,77 301,45 78,88 275354 29706 13656 3573 5,4 244,62 0,4 18,12

                           Кладка карниза

                           Зонты над шахтами
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49 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
Кровли:
НР (1549 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (741 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 7 1912,23 240,56 4,83 13386 1684 34 1,93 13,51

2927494 3200,43 88,37

2422183 436915 94831 18709 3496,72 107,11

393290

214779

3611455 3496,72 107,11

3030252 3496,72 107,11

1890437

94831

455624

393290

214779

30303

3060555

550900

3611455 3496,72 107,11

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итого по разделу 2 Устройство новой кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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