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Расчет стоимости работ по осуществлению строительного контроля при 
выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, расположенных в Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость
СМР

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР *2,14%)

1. г. Медногорск, ул. 
Ленина, д. 6

Крыша 1 316 821,00 28 179,97

2. г. Медногорск, ул. 
Металлургов, д. 2

Крыша 1 915 471,58 40 991,09

3. г. Медногорск, ул. 
Орджоникидзе, д. 2

Крыша, фасад
1 585 419,68 33 927,98

4. г. Медногорск, ул. 
Коминтерна, д. 6

Крыша 907 355,10 19 417,40

5. г. Медногорск, ул. 
Коминтерна, д. 8

Крыша
975 927,26 20 884,84

6. г. Медногорск, ул. 
Кооперативная, д. 1 
а

Крыша
3 161 397,00 67 653,90

7. г. Медногорск, ул. 
Машиностроителей,
Д. 8

Крыша
2 182 661,34 46 708,95

8. г. Гай, ул. 
Войченко, д.1 Крыша

5 173 388,47 110710,51

9. г. Гай, ул. Ленина, 
Д .39 Крыша

1 015 150,46 21 724,22

10. г. Гай, ул. Ленина,
д.42а Крыша

2 998 939,95 64 177,31

11. г. Гай, ул. Ленина,
д.44а Крыша

3 278 589,77 70 161,82

12 г. Гай, ул. Ленина,
д.17 Фасад

2 369 809,42 50 713,92

13. г. Гай, ул.
Коммунистическая,
Д-7 Крыша

1 820 321,65 38 954,88

14 г. Гай, ул.
Ком мунистическая,
д.13 Крыша

2 064 957,33 44 190,09
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15, г. Гай, пер. 
Суворова, д.4 Крыша

1 962 869,01 42 005,40

16. г. Гай, ул. 
Советская, д.5 Крыша, фасад

3 082 838,28 65 972,74

17. г. Гай, пер. 
Пионерский, д.6а Крыша

2 274 378,15 48 671,69

18 г. Гай, пер. 
Больничный, д.6 Крыша

1 051 969,85 22 512,15

Всего
39 138 265,30

837 558,88 В т.ч. 
НДС 18% 
127 763,21

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


