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Расчет стоимости работ  по осуществлению строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

расположенных в Оренбургской области. 
 

 
 
 
Начальник отдела организации                                                               
работ по капитальному ремонту                                                                             М.С. Сидоров 

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость 
СМР 

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР*2,14%) 

1.  Светлинский район, пос. Светлый,  
ул. Дорожная, д. 1 

Крыша 2 277 954,86 48 748,23 

2.  Светлинский район, пос. Светлый,  
ул. Советская, д. 13 

Электроснабжение 691 774,00 14 803,96 

3.  Светлинский район, пос. Светлый,  
ул. Советская, д. 19 

Крыша 2 796 050,73 59 835,49 

4.  Светлинский район, пос. Светлый,  
ул. Советская, д. 21 

Крыша, холодное 
водоснабжение 

2 939 468,30 62 904,62 

5.  Светлинский район, пос. Светлый,  
ул. Советская, д. 23 

Крыша 2 427 381,30 51 945,96 

6.  Светлинский район, пос. Светлый,  
ул. Советская, д. 25 

Крыша, холодное 
водоснабжение 

3 240 938,59 69 356,09 

7.  Светлинский район, пос. Светлый,  
ул. Советская, д. 27 

Крыша 2 187 135,99 46 804,71 

8.  пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 
14 крыша 3 060 979,00 65 504,95 

9.  пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 2 крыша 3 260 862,74 69 782,46 

10.  пос. Комаровский, ул. Южная, д. 21 крыша 1 534 172,28 32 831,29 

11.  пос. Комаровский, ул. Южная, д. 23 крыша 1 476 636,66 31 600,02 

12.  пос. Комаровский, ул. Южная, д. 28 крыша 2 326 649,66 49 790,30 

13.  пос. Комаровский, ул. Южная, д. 30 крыша 3 146 176,18 67 328,17 

  Всего 

31 366 180,29 

671 236,26 

В т.ч. НДС 18%  

102 391,97 


