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Расчет стоимости работ по осуществлению строительного контроля при 
выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, расположенных в Тюльганском районе Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость СМР

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР*2,14%)

1.

Тюльганский район, п. 
Тюльган, ул. 
Октябрьская, д. 3

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение

2 669 779,00 57 133,27

2.

Тюльганский район, п. 
Тюльган, ул. 
Октябрьская, д. 4

Крыша, теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение

17219761,10 368 502,89

3.
Тюльганский район, п. 
Тюльган, ул. 
Октябрьская, д. 5

Т еплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение

2 756 582,00 58 990,85

4.
Тюльганский район, п. 
Тюльган, ул. 
Октябрьская, д. 9

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение

4 019 205,00 86 010,99

5.

Тюльганский район, п. 
Тюльган, ул. Максима 
Горького, д. 24

Крыша, теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение

6 205 435,92 132 796,33

Всего

32 870 763,02

703 434,33

В т.ч. НДС 18% 
107 303,54

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


