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Расчет стоимости работ по осуществлению строительного контроля при 
выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, расположенных в Тюльганском районе Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость СМР

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР*2,14%)

1.
Тюльганский район 
п. Тюльган, 

ул. Кирова, д. 4

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение

5 486 094,00 117 402,41

2.
Тюльганский район 
п. Тюльган, 

ул. Кирова, д. 5

Крыша, теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение

7 415 478,72 158 691,24

3.
Тюльганский район
п. Тюльган,
ул. Октябрьская, д. 7

Крыша, теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение

7 648 120,44 163 669,78

4.
Тюльганский район
п. Тюльган,
ул. Октябрьская, д. 8

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение

5 622 757,00 120 327,00

Всего

26 172 450,16

560 090,43

В т.ч. НДС 18% 
85 437,52

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


