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Расчет стоимости работ  по осуществлению строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

расположенных в г. Орске Оренбургской области. 
 

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость 
СМР 

Стоимость работ 
по 
строительному 
контролю 
(СМР*2,14%) 

1.  г. Орск, ул. Московская, 
д. 1 

Теплоснабжение 767280,00 16419,79 

2.  г. Орск, ул. Суворова, д.5 Крыша 944034,96 20202,35 

3.  г. Орск, ул. 
Станиславского, д.45 

Фасад 1941717,69 41552,76 

4.  г. Орск, шоссе 
Вокзальное, д. 1 

 Крыша, фасад, 
электроснабжение 4679971,22 100151,38 

5.  г. Орск, ул. 
Станиславского, д. 69 

Теплоснабжение 545733,00 11678,69 

6.  г. Орск, проезд 
Металлургов, д. 3 

Водоотведение 126698,96 2711,36 

7.  г. Орск, ул. 
Новосибирская, д.74 

Фасад, теплоснабжение 684201,60 14641,91 

8.  г. Орск, ул. 
Новосибирская, д.16 

Теплоснабжение 258337,00 5528,41 

9.  г. Орск, ул. Ленинского 
Комсомола, д. 26а 

Крыша 1653081,14 35375,94 

10.  г. Орск, ул. Станционная, 
д. 4 

Фасад 563191,27 12052,29 

11.  г. Орск, проезд 
Квартальный, д. 10 

Крыша 
2056919,36 44018,07 

12.  г. Орск, пер. 
Металлургов, д. 25 

внутридомовая инженерная 
система теплоснабжения 1097224,00 23480,59 

13.  г. Орск, пер. 
Металлургов, д. 26 

внутридомовая инженерная 
система теплоснабжения 315558,00 6752,94 

14.  г. Орск, пер. 
Музыкальный, д. 1 

внутридомовая инженерная 
система теплоснабжения 1289020,00 27585,03 

15.  г. Орск, пер. 
Музыкальный, д. 10 

внутридомовая инженерная 
система теплоснабжения 1289020,00 27585,03 

16.  г. Орск, пер. Крыша, внутридомовой 
инженерной системы 3592144,35 76871,89 



 
 
 

 

Театральный, д. 9 электроснабжения 

17.  г. Орск, пер. 
Театральный, д. 11 

Крыша, внутридомовой 
инженерной системы 
электроснабжения 

3592144,35 76871,89 

18.  г. Орск, пер. 
Театральный, д. 13 

внутридомовой 
инженерной системы 
электроснабжения 

944315,21 20208,35 

19.  г. Орск, ул. Горького, д. 
20 

крыша, фасад, 
внутридомовая инженерная 
система теплоснабжения 

1155330,00 24724,06 

20.  г. Орск, пер. Больничный, 
д. 1 

Крыша, фасад 1886934,26 40380,39 

21.  г. Орск, пер. 
Казалинский, д. 2 

Фасад 806571,00 17260,62 

22.  г. Орск, пер. Синчука, д. 
9 

Крыша, фасад 2109781,88 45149,33 

23.  г. Орск, ул. Б. 
Хмельницкого, д. 56 

Крыша 
 

1588570,00 33995,40 

24.  г. Орск, ул. Васнецова, д. 
21 

Крыша 2446284,00 52350,48 

25.  г. Орск, ул. Васнецова, д. 
24 

Фасад 315431,82 6750,24 

26.  г. Орск, ул. Короленко, д. 
11 

Фасад 676068,00 14467,86 

27.  г. Орск, ул. Короленко, д. 
24а  

Фасад 315431,82 6750,24 

28.  г. Орск, проспект Ленина, 
д. 88 

Фасад 315431,82 6750,24 

  Всего 

37 956 426,71 

812 267,53 

В т.ч. НДС 18% 
123 905,21 

 
 
 
Начальник отдела организации                                                               
работ по капитальному ремонту                                                                             М.С. Сидоров 


