

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 3 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании;</li> <li>2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;</li> <li>3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;</li> <li>4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;</li> <li>5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;</li> <li>6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-</li> </ol>

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании;</li> <li>2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;</li> <li>3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;</li> <li>4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;</li> <li>5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;</li> <li>6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-</li> </ol>

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г



«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании;</li> <li>2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;</li> <li>3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;</li> <li>4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;</li> <li>5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;</li> <li>6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-</li> </ol>

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области»\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Центральная, д.**  
**16/1**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 1 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом-ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,

		<p>подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;</p> <p>7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».</p>
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	<p>Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта.</p> <p>Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений.</p> <p>Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».</p>
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	<p>1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования.</p> <p>2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.</p>
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)

Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту

\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 6 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.



«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 5 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 5 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г



«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Братская, д. 5**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Братская, д. 5
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании;</li> <li>2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;</li> <li>3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;</li> <li>4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;</li> <li>5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;</li> <li>6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-</li> </ol>

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:

**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 1 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании;</li> <li>2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;</li> <li>3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;</li> <li>4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;</li> <li>5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;</li> <li>6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-</li> </ol>

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д.  
251/1**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки техническо-го соответствия и декла-рирования	Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквар-тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург-ская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко-срочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имуще-ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 го-дах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, кон-струкций, элементов и ра-бот, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной доку-ментации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и элек-трооборудования, визуальный и измерительный кон-троль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато-ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приво-дом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру-бопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,

		<p>подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;</p> <p>7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».</p>
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	<p>Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта.</p> <p>Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений.</p> <p>Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».</p>
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	<p>1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования.</p> <p>2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.</p>
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)

Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту

\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г



«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Томилинская, д.  
236**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 1 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 236
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании;</li> <li>2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;</li> <li>3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;</li> <li>4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;</li> <li>5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;</li> <li>6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,</li> </ol>

		<p>подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;</p> <p>7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».</p>
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	<p>Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта.</p> <p>Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений.</p> <p>Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».</p>
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	<p>1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования.</p> <p>2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.</p>
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)

Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту

\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»

\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. М. Жукова, д. 24**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 6 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. М. Жукова, д. 24
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)  
Специалист отдела организации  
работ по капитальному ремонту  
\_\_\_\_\_ Савельев А.С.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по  
капитальному ремонту  
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской  
области»\_\_\_\_\_ М.С. Сидоров  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**  
**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,**  
**расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Гагарина, д.**  
**47/1**

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки техническо-го соответствия и декла-рирования	Пассажирские лифты в количестве 3 ед. многоквар-тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург-ская область, г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/1
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко-срочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имуще-ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 го-дах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, кон-струкций, элементов и ра-бот, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной доку-ментации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и элек-трооборудования, визуальный и измерительный кон-троль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато-ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приво-дом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру-бопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,

		<p>подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;</p> <p>7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».</p>
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	<p>Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений.</p> <p>Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».</p>
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	<p>1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования.</p> <p>2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.</p>
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

**от Исполнителя:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**от Заказчика:**

(ответственный представитель)

Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту

\_\_\_\_\_ Савельев А.С.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г