
Приложение № i

«СОГЛАСОВАНО » «УТВЕРЖДАЮ »
_________________________________ Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
«___ »   2016 года ________________ М.С. Сидоров

«___ » ___________ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 3 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ — сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2, Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 
_____________________ Савельев А.С.

« » 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
« »   2016 г о д а _________________М С. Сидоров

«___ »   2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато- 
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту
___________   Савельев А.С.

«_____ »  2016 г. « » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
«_ _» _________________  2016 года ________________ М.С. Сидоров

«___ »   2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1

№п/п Наименование Содержание
1, Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 
_____________________ Савельев А.С.

« » 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
« »   2016 года ________________ М.С. Сидоров

« »   2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6, Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту
 _____________  Савельев А.С.

« »  2016 г. « » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________ области»
«___ »   2016 года  М.С. Сидоров

«___ »   2016 года

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп- '
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 
_____________________ Савельев А.С.

« » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
«___ »   2016 года  М.С. Сидоров

« »   2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г, Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту
 ________  Савельев А.С.

 »___________  2016 г. « » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  капитальному ремонту
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
«___ » _ _ _ _ _ _ _ _ _  2016 года ________________ М.С. Сидоров

«___ » __________  2016 года

Приложение № t

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Центральная, д.
16/1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 1 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,
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подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп­
ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту
_______    Савельев А.С.

«______»   2016 г, « » 2016 г
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Приложение № j

«СОГЛАСОВАНО » «УТВЕРЖДАЮ »
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
«_ _>> _________________  2016 года ________________ М.С. Сидоров

«___ » ___________ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 6 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г, Оренбург, ул. Чкалова, д. 14

Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404~п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно- 
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту

Савельев А.С.

« » 2016 г. « » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
«___ »   2016 года ________________ М.С. Сидоров

«___ »   2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г, Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 5 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

1



ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту

______________ Савельев А.С.

«______»  2016 г. « » 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
«___ »   2016 года  М.С. Сидоров

«___ »   2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

1



ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту

Савельев А.С.

«______» 2 0 16 г. « » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
«___ »   2016 года  М.С. Сидоров

«___ »   2016 года

Приложение № I

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 5 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4 . Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

1



ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту
 ________    Савельев А.С.

«______»  _ _  2016 г. « » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
« »   2016 года ________________ М.С. Сидоров

«___ »   2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

1



ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту
______________________ Савельев А.С.

«______»  2016 г. « » 2016 г

2



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
« » __________________  2016 года ________________ М.С. Сидоров

« »   2016 года

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№ 404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

1



ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту
______________________ Савельев А.С.

«______»_________________ 2016 г. « » 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
«___ »   2016 года  М.С. Сидоров

« »   2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Братская, д. 5

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Братская, д. 5

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

1



ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол- 
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-Q3 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту
 __________ Савельев А.С.

«______»_________________ 2016 г. « » 2016 г

2



Приложение № 1

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
« » _________________  2016 года ________________ М.С. Сидоров

«___ »   2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 1 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато- 
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

1



ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ ~ сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от И сполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту

Савельев А.С.

« » 2016 г

2



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_____________________ ____________  области»
« »   2016 года  М.С. Сидоров

«___ »   2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д.

251/1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404~п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,
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подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп­
ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования - 1 2  
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области'’

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 
______________________Савельев А.С.

« » 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО » «УТВЕРЖДАЮ »
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
« »   2016 года ________________ М.С. Сидоров

«___ » ___________ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Томилинская, д.
236

№п/п Наименование Содержание
1, Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 1 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 236

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще- 
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,
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подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп­
ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту

_________  Савельев А.С.

«_____ »_________________ 2016 г. « » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
« »   2016 года ________________ М.С. Сидоров

«___ »   2016 года

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту
 ________  Савельев А.С.

«______»_________________ 2016 г. « » 2016 г
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Приложение № 1

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»
«___ »   2016 года  М.С. Сидоров

«___ »   2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. М. Жукова, д. 24

№п/п Наименование Содержание
Г Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 6 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. М. Жукова, д. 24

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТРТС011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно- 
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________ работ по капитальному ремонту
 _______    Савельев А.С.

«______»_________________ 2016 г. « » 2016 г
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Приложение №1

«С ОГЛАСОВ АНО » «УТВЕРЖДАЮ »
_________________________________  Начальник отдела организации работ по
_________________________________  капитальному ремонту
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  о бласти »
« » _________________  2016 года ________________ М.С. Сидоров

«_ » ___________ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Гагарина, д.
47/1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 3 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/1

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№ 404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,
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подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп­
ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620- V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________ Специалист отдела организации
______________________  работ по капитальному ремонту
 ___________  Савельев А.С.

«______»  2016 г. « » 2016 г
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