
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
________________________                                                                   Заместитель генерального директора  
«_____» __________ 201__ г.                                                                         НО «Фонд модернизации ЖКХ 
       Оренбургской области» 
                                                                                                                           __________________ К.С. Золотарев 
  

Смета на проектные работы 
 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления холодного 

водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,           
г. Орск, ул. Кутузова, д. 29. 

 
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области». 

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование 
зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника 
базовых цен на проектные работы в строительстве». 
  
№ 
п/
п 

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ 

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства 
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Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом  
1096,75 м3. 
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
Обследование  
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом  
1096,75м3.                    
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1096,75 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 

В=409,2 (Таблица 2) 
10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8)  
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
В=298,8 (Таблица 4) 
17,2% процентное соотношение 
(Таблица 9) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
 
 
 
 
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
П.3.2 коэф.0,5-метод.указания 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)            
               

409,2*1096,75 /100*  
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298,8*1096,75/100*0,172 
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(90+1096,75 *0,01) 
*0,051*3,92*0,5*1000 

 

(90+1096,75 *0,01) 
*0,051*3,92*0,5*1000* 
*0,05 

1863,05 
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Разработка проектной 
документации на установку 
прибора учета и узла 
управления ХВС 
многоквартирного дома 
объемом 1096,75 м3 
 
Сметная документация 
 
 
 
Экспертиза сметной 
документации 

                             
                   
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
1,0% - процентное соотношение 
(Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 

 

 

(90+1096,75 *0,01)* 
*0,01*3,92*1000 

 

(90+1096,75 *0,01)* 
*0,01*3,92*1000*0,05 

 

783920,8/1,18*0,8/100 

  

 

            
3957,93 

 

          
197,90 

 

5314,72 

 ИТОГО:   24140,49 
 НДС 18%   4345,29 
 ВСЕГО по смете   28485,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил     ____________________________              Чурбакова И.В. 
 
Проверил    ____________________________               Сидоров М.С. 


