СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:

________________________
                                                                  Заместитель генерального директора 
«_____» __________ 201__ г.                                                                         НО «Фонд модернизации ЖКХ

      Оренбургской области»

                                                                                                                           __________________ К.С. Золотарев
Смета на проектные работы
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту

крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 89.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».
Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника базовых цен на проектные работы в строительстве».
	№ п/п
	Характеристика

предприятия, здания, сооружения или вида работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Цпр.=(а+вхХ)хК

	Ст-ть

 руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
2.
                   3.
          4.

5.

	Обмерные работы многоквартирного жилого дома высотой 6 м, объемом  461,1 м3.

Категория сложности здания-1.

Категория сложности работ-1.

Обследование  многоквартирного жилого дома высотой 6 м, объемом  461,1м3.                      Категория сложности здания-1.

Категория сложности работ-1.

Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома объемом 461,1 м3

Сметная документация

Разработка проектной и рабочей  документации на капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома объемом 461,1 м3
Сметная документация

Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома объемом 461,1 м3

Сметная документация


	В=409,2 (Таблица 2)

24,59% процентное соотношение (Таблица 8) 
Коэф. 4,3 (Таблица 11)

К=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)
В=298,8 (Таблица 4)
29,2% процентное соотношение (Таблица 9)

Табл.15 стои-ть работ графа 4

Коэф. на объем 0,1
Коэф. 4,3 (Таблица 11)

К=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)
А=90 (таблица 1)

В=0,01 (таблица 1)

Крыша-3,1% процентное соотношение (Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)           
А=90 (таблица 1)

В=0,01 (таблица 1)

Система ЭО-2,50% процентное соотношение (Таблица 12)

К=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)
А=90 (таблица 1)

В=0,01 (таблица 1)

Фасад – 2,0% процентное соотношение (Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)           


	409,2*461,1/100*0,2459* 3,92*4,3
Крыша и фасад
298,8*461,1/100 *0,292*3,92*4,3
Электроснабжение 184,44*3,92*0,1*4,3 
(90+461,1*0,01) *0,031*3,92*1000
(90+461,1*0,01) *0,031*3,92*1000 *0,05

(90+461,1*0,01) *0,025*3,92*1000
(90+461,1*0,01) *0,025*3,92*1000 *0,05

(90+461,1*0,01) *0,02*3,92*1000
(90+461,1*0,01) *0,02*3,92*1000 *0,05


	7820,67
        6781,30
                 310,90
                                   11497,13
         574,86
        9271,88
                463,59
7417,50

                370,88



	
	ИТОГО:
	
	
	44508,71

	
	Экспертиза
	
	816608,10*0,8/100/1,18
	5536,33

	
	итого
	
	
	50045,04

	
	НДС 18%
	
	
	9008,10

	
	ВСЕГО по смете
	
	
	59053,14


Составил     ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​____________________________              Чурбакова И.В.
Проверил    ____________________________               Сидоров М.С.
