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на разработку проектно-смегной документации но капитальному ремонту крыши, 
фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Советская, д. 64 литер АА1А2.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовые инженерные системы 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. г. Оренбург, д. 64 литер АА1А2.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1931 год;
Площадь здания всего -  227.8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений — 219.8 м2; 
Этажность -  2;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной систе­
мы электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, д. 64 литер АА1А2.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
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4. Разработка сметной документации.
8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­

мерных работ и визуального обследования крыши, 
фасада, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
д. 64 литер АА1А2.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, фасада, 

внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, д. 64 ли­
тер АА1А2.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной систе­
мы электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, д. 64 литер АА1А2.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, фасада, внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- результаты определения состава чердачного пере-
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крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проекгировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий
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и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м длины ремонтируемой 
инженерной системы, на 1 м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен
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содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.
3. Объектная смета.
4. Сводный сметный расчет

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля раборлвд капитальному 
ремонту —f S f  ^.^^--Силоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фундамента и установке коллективного (общедомового) прибора учета и уз­
ла управления горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д.59А.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фундамент и установка коллективного (об­

щедомового) прибора учета и узла управления горя­
чего водоснабжения многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Рыбаковская. Д.59А.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономи ческие 

показатели по зданию
Год постройки -  1957 год;
Площадь здания всего -  838.2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  571.6 м2: 
Этажность -  5 этажа;
Количество подъездов - 1;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия; фун­
дамента; оценка возможности установки коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узла 
управления горячего водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Рыбаковская, 
д.59А.

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фон/j МЖКХ Оренбургской 
области >У

1.С. Золотарев 
года
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2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполне­
ния обмерных работ и визуального обследования 
конструкций крыши и чердачного перекрытия: фун­
дамента: возможность по установке коллективного 
(общедомового) прибора учета и узла управления 
горячего водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Рыбаковская. д.59А.
2. Разработанное и согласованное совместно с За­

казчиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций кры­

ши. фундамента и установке коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления горячего 
водоснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Рыбаковская. Д.59А.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши, фундамента и установке коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узлов 
управления горячего водоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Оренбург, ул. Рыбаковская. Д.59А.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания и 
инженерных систем должно осуществляться согласно 
требованиям ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооруже­
ния. Правила обследования и мониторинга техниче­
ского состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия, фундамента многоквартирного 
дома по внешним признакам, оценка возможности 
установки коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления горячего водоснабжения: 
выявление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией 
(в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при-
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меняемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс меро­
приятий обеспечивающих безопасность при произ­
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций):

проекты для выполнения ремонта крыши, 
фундамента и установке коллективного (общедомово­
го) прибора учета и узла управления горячего водо­
снабжения;

основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
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-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
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6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; 1 прибора учета и узла управления. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар-
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек-
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тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабарАО капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г. Оренбург, ул. Кирова, 8
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Крыша, фасад многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Кирова. 8

“>3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1938 год;
Площадь здания всего -  1539.5 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -1229.0 м2; 
Этажность -  4 этажа:
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпичный:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния крыши, фасада многоквартирного до­
ма. расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. г. Оренбург, ул. Кирова. 8

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального внутридомовых кры­

ши. фасада многоквартирного дома, расположенно­
го по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.

Кирова. 8
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора
НО «Фонд/ 
области»;

КХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

/ , Г Т - Г г С Г  

с- о г
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, фасада мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова. 8
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, фасада многоквартирного дома, расположен­

ного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург.
ул. Кирова. 8

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».

Целью визуального обследования является оценка 
крыши, фасада многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями 
и их фиксацией (в т. ч. фото фиксацией). В ходе вы­
полнения работ необходимо обеспечить сбор исход­
ных данных для принятия решений по объемам про­
ектирования, применяемым материалам и разработ­
ки проекта на капитальный ремонт. Результатом об­

следования является технический отчет, который 
должен содержать:

- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд-
2



ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения крыши, фасада
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз-
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работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве», стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м.п. ремонтируемых сетей. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными
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документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля р а б р ^ р  казуальн ом у
ремонту Сидоров М.С.

2015 г
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Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  , Заместитель генерального директора

НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

________________________________  У  /  К/С. Золотарев
«___»   20__года /  -"  , 20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжении многоквар­

тирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Мар­

та, д. 50/28 Литер ААЗ
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу:Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 50/28 Литер ААЗ

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капиташно- 
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитатьный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1917 год;
Площадь здания всего -  868.1 м2;
В том числе;
Площадь жилых помещений -  596.7 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 1;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения, крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Киро­
ва/ул. 8 Марта, д. 50/28 Литер ААЗ
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материаюв.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных систем электроснабжения, кры­
ши. фасада многоквартирного дома, расположенного
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по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Кирова/ул. 8 Марта, д. 50/28 Литер ААЗ
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения, крыши, фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова'ул. 8 
Марта, д. 50/28 Литер ААЗ
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабже­
ния. крыши, фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 50/28 Литер ААЗ

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследованияявляется оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, крыши, фасада многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалами разработки проекта на капитальный ре­
монт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком.
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принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитачьного ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП21 -01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004«Проектирование тепловой защи­

ты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
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вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость, определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1п.м. инженерных систем, 1м2 
ремонтируемой поверхности
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 .Пояснительная записка.
2.Локальная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

4



2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабартг^ капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фощу МЖ1р( Оренбургской
г > Г \  г т а г ' т и  \\

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

на разработку проектно-сметной документами по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквар­

тирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозе­

ва, д. 7-9/34 Литер АА1
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2 . Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения. крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу:Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кирова'ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер АА1

"3J. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1917 год;
Площадь здания всего -  520.5 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  539.1 м2; 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли -асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения, крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Киро­
ва/ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер АА1
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных систем электроснабжения, кры­
ши. фасада многоквартирного дома, расположенного
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по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Кирова'ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер АА1
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения, крыши, фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова'ул. 
Кобозева, д. 7-9/34 Литер АА1
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабже­
ния. крыши, фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер АА1

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния». 
Целью визуального обследованияявляется оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, крыши, фасада многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалами разработки проекта на капитальный ре­
монт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком.
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принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004«Проектирование тепловой защи­

ты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
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вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость, определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1п.м. инженерных систем, 1м2 
ремонтируемой поверхности
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 .Пояснительная записка.
2.Локальная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
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2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар-
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабо^итакапитальному 
ремонту Х Л З & ^ 2_С и д оров  М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»
Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
облает

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

К.С. Золотарев
_ 20 года

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремон гу 
крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквар­

тирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозе­

ва, д. 7-9/34 Литер ББ1
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения. крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кирова^л. Кобозева, д. 7-9/34 Литер ББ1

о3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1917 год;
Площадь здания всего -  157.5 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  159 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 1;
Материал стен - кирпич:
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения, крыши, 
фасада многоквартирного дома расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Киро­
ва/ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер ББ1
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных систем электроснабжения, кры­
ши. фасада многоквартирного дома, расположенного
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по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Кирова/ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер БЫ
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения, крыши, фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 
Кобозева, д. 7-9/34 Литер ББ1
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабже­
ния. крыши, фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кирова'ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер ББ1

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния». 
Целью визуального обследованияявляется оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, крыши, фасада многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалами разработки проекта на капитальный ре­
монт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком.

2



принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения:
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004«Проектирование тепловой защи­

ты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
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вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость, определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1п.м. инженерных систем. 1м2 
ремонтируемой поверхности
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 .Пояснительная записка.
2.Локальная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
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2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабрз=^1в  капитальному 
ремонту ^ С и д о р о в  М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»
Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

> '  1' \

« » 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

\\
ЙГ К С. Золотарев 

20 года

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквар­

тирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозе­

ва, д. 7-9/34 Литер В1-4
№п/п Наименование Содержание

I. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения. крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер В1-4

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1917 год;
Площадь здания всего -  587.4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  583.1 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения, крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Киро- 
ва'ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер В 1-4
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных систем электроснабжения, кры­
ши. фасада многоквартирного дома, расположенного
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по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Кирова/ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер В 1 -4
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения, крыши, фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова'ул. 
Кобозева, д. 7-9/34 Литер В 1 -4
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабже­
ния. крыши, фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер В 1-4

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния». 
Целью визуального обследованияявляется оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, крыши, фасада многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалами разработки проекта на капитальный ре­
монт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком.
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принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения;
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004«Проектирование тепловой защи­

ты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
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вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость, определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1п.м. инженерных систем, 1м2 
ремонтируемой поверхности
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 .Пояснительная записка.
2.Локальная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
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2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар-
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабогро  кагасгштьному 
ремонту Сидоров М.С.

« » 2015 г

5



«СОГЛАСОВАНО»

« » 20 года

ТЕХНИЧЕСКО

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фо^д МЖКХ Оренбургской

К,С. Золотарев 
20 года

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквар­

тирного дома,
расположенного но адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозе­

ва, д. 7-9/34 Литер Е
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения. крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер Е

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1917 год:
Площадь здания всего -  204,3 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  184.2 м2; 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 1;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения, крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Киро­
ва/ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер Е
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных систем электроснабжения, кры­
ши. фасада многоквартирного дома, расположенного
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по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Кирова/ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер Е
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения, крыши, фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова^л. 
Кобозева, д. 7-9/34 Литер Е
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабже­
ния. крыши, фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7-9/34 Литер Е

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследованияявляется оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, крыши, фасада многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалами разработки проекта на капитальный ре­
монт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карга дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком.
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принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения;
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004«Проектирование тепловой защи­

ты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
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вать с Заказчиком.
И. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость, определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1п.м. инженерных систем. 1м2 
ремонтируемой поверхности
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 .Пояснительная записка.
2.Локальная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
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2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабо^го^капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

ТЕХНИЧЕСКО

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фо^д МЖКХ Оренбургской 
облас

К.С. Золотарев 
20 года

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
вну грщимовых инженерных систем центрального отопления, холодного водоснабже­

ния, фундамента многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Киселева, д. 26

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы центрального 

отопления, холодного водоснабжения, фундамент 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Киселева, д.
26

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1957 год;
Площадь здания всего -  489 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  439.5 м2: 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 1;
Материал стен - блоки;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем центрального отопления, хо­
лодного водоснабжения, фундамента многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Оренбург, ул. Киселева, д. 26
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования ) внутри­
домовых инженерных систем центрального отопле­
ния. холодного водоснабжения, фундамента много-
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квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Киселева, д. 26
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта ) внутридомовых 
инженерных систем центрального отопления, холод­
ного водоснабжения, фундамента многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. г. Оренбург, ул. Киселева, д. 26
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
) внутридомовых инженерных систем центрального 
отопления, холодного водоснабжения, фундамента 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Киселева д. 
26

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследованияявляется оценка 
технического ) внутридомовых инженерных систем 
центрального отопления, холодного водоснабжения, 
фундамента многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выпол­
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проекти­
рования. применяемым материалами разработки про­
екта на капитальный ремонт. Результатом обследова­
ния является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче-
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та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ) внутридомовых ин­
женерных систем центрального отопления, холод­
ного водоснабжения, фундамента;
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиГ121 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004«Проектирование тепловой защи­

ты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа-

3



на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость, определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1п.м. инженерных систем. 1м2 
ремонтируемой поверхности
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 .Пояснительная записка.
2.Локальная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».
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12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материаш.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабагтрэ капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фо^д МЖКХ Оренбургской 
облает

с.С. Золотарев
« \ / » / /  /  20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквар­

тирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 19
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммуначьного 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения. крыша, фасад многоквартирного дома распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кольцевая, д. 19

о
J. Основание для проектиро­

вания
Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1967 год;
Площадь здания всего -  1738.6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1269,4 м2; 
Этажность -  4 этажа:
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения, крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Коль­
цевая. д. 19
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных систем электроснабжения, кры­
ши. фасада многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
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Кольцевая, д. 19
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения, крыши, фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 
19
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабже­
ния. крыши, фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кольцевая, д. 19

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния». 
Целью визуального обследованияявляется оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, крыши, фасада многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалами разработки проекта на капитальный ре­
монт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со-
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиГО 1-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004«Проектирование тепловой защи­

ты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость, определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1п.м. инженерных систем. 1м2 
ремонтируемой поверхности
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 .Пояснительная записка.
2.Локальная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля раб&гШ  катияйьном у 
ремонтуГ ' Х ^ ^ ^ ^ Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

Л  \ т /  :
« » 20 года /«  р V

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «ФощуМЖКХ Оренбургской 
обЛ£ ^

К.С. Золотарев 
’ 2 0  года

ТЕХНИЧЕСКОЕ Ъ [И1

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши и внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного водоснаб­

жения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2 Литер А

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовые инженерные системы элек­

троснабжения. холодного водоснабжения, водоотве­
дения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Гая/ул. Кирова, д. 1/2 Литер А

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капиталь­
ного ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1947 год:
Площадь здания всего -951.8 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  939.1 м2; 
Этажность — 2 этажа;
Количество подъездов -4;
Материал стен -кирпич;
Тип кровли -  скатная:
Материал кровли- асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) конструк­
ций крыши и внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, холодного водоснабжения, водо­
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Гая/ул. Кирова, д. 1/2 Литер А
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, холодного водоснабжения, водо­
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Гая/ул. Кирова, д. 1/2 Литер А
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши и внутридо­
мовых инженерных систем электроснабжения, холод­
ного водоснабжения, водоотведения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2 Литер 
А
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши и внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2 Литер А

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и внут­
ридомовых инженерных систем электроснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, вы­
явление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией 
(в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалами разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды
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здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического от­
чета. по применяемым материалам и технологиям 
производства работ. После чего, совместно с Заказчи­
ком. принимается решение о видах и объемах работ, 
составе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться ком­
плекс мероприятий, обеспечивающих безопас­
ность при производстве работ и эксплуатации от­
ремонтированных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши и элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных эле­
ментов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требова­
ний энергетической эффективности зданий, строе­
ний. сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой за­

щиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
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-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разрабо­
тана в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

И . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки. согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных. пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно-индекс­
ный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м.п. инженерных сетей. 1 м2 ре­
монтируемых поверхностей.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1 .Пояснительная записка.
2.Локальные сметы.
3. Сводный сметный расчет.
4. Объектная смета.
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Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная 
организация руководствуется разрешительными до­
кументами или сведениями, полученными от Заказ­
чика в письменном виде (после соответствующего 
запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только смет­
ная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстан- 
дарту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и кон­
троля рабртрэ капитальному ре­
монту ̂ ^ ^ ^ ^ Х ^ С и д о р о в  М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «ФонД МЖКХ Оренбургской 
обла

у   К.С. Золотарев
года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ш

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фундамен­
та,

внутридомовых инженерных систем центрального отопления, горячего и холодного 
водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская

область, г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 4

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фундамент.

внутридомовые инженерные системы центрального 
отопления, горячего и холодного водоснабжения 
многоквартирного дома расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Добролюбова.
д. 4

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1957 год;
Площадь здания всего -  439.2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  380,5 м2; 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического
состояния (визуальное обследование фундамента, 

внутридомовых инженерных систем центрального 
отопления, горячего и холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Добролюбова. 
Д. 4
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь-
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ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования фундамен­
та,
внутридомовых инженерных систем центрального 
отопления, горячего и холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Добролюбова.
Д. 4
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фундамента, 
внутридомовых инженерных систем центрального 
отопления, горячего и холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Добролюбова, 
д. 4
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фундамента.
внутридомовых инженерных систем центрального 
отопления, горячего и холодного водоснабжения 
многоквартирного дома расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Добролюбова.
Д. 4

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед начатом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния». 
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния инженерных систем холод­
ного водоснабжения, электроснабжения многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т. ч. фо­
то фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы;
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- обмерные чертежи:
- карга дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта инженерных 
систем холодного водоснабжения:
-  проект для выполнения ремонта инженерных 
систем электроснабжения:
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

ToJ Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
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-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;

-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве», стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м.п. ремонтируемых сетей. 1м2 
ремонтируемой поверхности.
Основной комплект сметной документации должен
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содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабргрр  капитальному 
ремонту — Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекгно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Казаковская, д. 27

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Казаковская. д. 27

лJ. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6- Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1917 год;
Площадь здания всего -  599 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  546.4 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование крыши, фаса­
да. внутридомовой инженерной системы электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ка­
заковская. д. 27
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши.

Д7 Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года
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фасада, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Казаковская. д. 27
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, фасада, 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Каза­
ковская, д. 27
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Казаковская. д. 27

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, фасада, внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т. ч. 
фото фиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче-
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та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта инженерных 
систем холодного водоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта инженерных 
систем электроснабжения:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СГ1 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи-
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тельства.
2. Проектная документация должна быть разработа­

на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве», стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м.п. ремонтируемых сетей. 1м2 
ремонтируемых поверхностей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локатьная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
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смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля pafrfrTrcTйатй<тьном у 
ремонту - ^ # ^ -€идоров  М.С.

2015 г
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Приложение №

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Казаковская, д. 68 Литер А1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Казаковская. д. 68 Литер А1

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1917 год:
Площадь здания всего -  195 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  194.3 м2: 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 2;
Материал стен - смешанный;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование крыши, фаса­
да. внутридомовой инженерной системы электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ка­
заковская. д. 68 Литер А 1
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши.
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фасада, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Казаковская. д. 68 Литер А1
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, фасада, 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Каза­
ковская. д. 68 Литер А1
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Казаковская. д. 68 Литер А1

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, фасада, внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т. ч. 
фото фиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче-
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та. но применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта инженерных 
систем холодного водоснабжения:

проект для выполнения ремонта инженерных 
систем электроснабжения:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21 -01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи-

3



тельства.
2. Проектная документация должна быть разработа­

на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материаты согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитатьный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве», стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м.п. ремонтируемых сетей. 1м2 
ремонтируемых поверхностей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
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смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архигекгурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

» 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля ра^вттю  капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

V

2015 г
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Приложение №_

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  Заместитель генерального директора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку нроектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем центрального отопления, холодного водоснаб­

жения, подвальных помещений, фундамента многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Караваева Роша, д. 1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы центрального 

отопления, холодного водоснабжения, подвальных 
помещений, фундамента многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Караваева Роща. д. 1

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1957 год;
Площадь здания всего -  1074.2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  678.2 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпичный:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния визуальное обследование внутридомо­
вых инженерных систем центрального отопления, 
холодного водоснабжения, подвальных помещений, 
фундамента многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Караваева Роща. д. 1
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных систем центрального отопления, 
холодного водоснабжения, подвальных помещений, 
фундамента многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ка­
раваева Роща. д. 1
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем центрального отопления, холодно­
го водоснабжения, подвальных помещений, фунда­
мента многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кара­
ваева Роща. д. 1
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем центрального 
отопления, холодного водоснабжения, подвальных 
помещений, фундамента многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Караваева Роща. д. 1

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического внутридомовых инженерных систем 
центрального отопления, холодного водоснабжения, 
подвальных помещений, фундамента многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т. ч. фото 
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при-
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нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем центратьного отопления, 
холодного водоснабжения, подвальных помеще­
ний. фундамента
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой
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защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве», стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м.п. ремонтируемых сетей. 1м2 
ремонтируемых поверхностей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
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3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар-
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ-па капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»  20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, рас­

положенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Карагандинская, д.
82

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовые инженерные системы элек­

троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Карагандинская, д. 82

J. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1970 год;
Площадь здания всего -  7472,1 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  5711.1 м2: 
Этажность — 5 этажей;
Количество подъездов - 8;
Материал стен - панельный;
Тип кровли - плоская:
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши, 

внутридомовых инженерных систем электроснабжения

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 

астр» ,
К.С. Золотарев 

года
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многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Карагандин­

ская. д. 82
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, 
внутридомовых инженерных систем электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кара­
гандинская. д. 82
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовых инженерных систем электро­

снабжения многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Карагандинская, д. 82
9. Требования к составу вы­

полняемых работ
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».

Целью визуального обследования является оценка 
крыши, внутридомовых инженерных систем элек­

троснабжения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями 
и их фиксацией (в т. ч. фото фиксацией). В ходе вы­
полнения работ необходимо обеспечить сбор исход­
ных данных для принятия решений по объемам про­
ектирования. применяемым материалам и разработ­
ки проекта на капитальный ремонт. Результатом об­

следования является технический отчет, который 
должен содержать:

- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
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3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материатах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем центрального отопления, 
холодного водоснабжения, подвальных помеще­
ний. фундамента
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
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-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве», стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м.п. ремонтируемых сетей. 1м2 
ремонтируемых поверхностей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите-
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ле (в формате XML).
Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 

смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабсТГдо капитальному 
р е м о н т у ' С и д о р о в  М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генеральног о директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

О /
К.С. Золотарев 

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3̂ 1НИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада, 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, рас­

положенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Каширина, д. 4 Ли­
тер А

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад, внутридомовые инженерные системы электро­

снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Каширина, д. 4 Литер А

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  2430.8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -1777.0 м2; 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпичный;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния фасада, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Каширина, д. 4 Литер А

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования фасада, 

внутридомовых инженерных систем электроснабжения
1



многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Каширина, 

д. 4 Литер А
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фасада, 
внутридомовых инженерных систем электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Каши­
рина. д. 4 Литер А
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада, внутридомовых инженерных систем электро­

снабжения многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Каширина, д. 4 Литер А
9. Требования к составу вы­

полняемых работ
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».

Целью визуального обследования является оценка 
фасада, внутридомовых инженерных систем элек­

троснабжения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями 
и их фиксацией (в т. ч. фото фиксацией). В ходе вы­
полнения работ необходимо обеспечить сбор исход­
ных данных для принятия решений по объемам про­
ектирования. применяемым материалам и разработ­
ки проекта на капитальный ремонт. Результатом об­

следования является технический отчет, который 
должен содержать:

- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
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3. До начата проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем центрального отопления, 
холодного водоснабжения, подватьных помеще­
ний. фундамента
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
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-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве», стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м.п. ремонтируемых сетей. 1м2 
ремонтируемых поверхностей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите-
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ле (в формате XML).
Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 

смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабртТТ^капшральному 
ремонту У ^^ г ^-^С и д оров  М.С.

« » 2015 г
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Приложение №_

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  Заместитель генерального директора

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовых инженерных систем электроснабжения, центрального отопления, холодного 
водоснабжения, водоотведения, крыши, фасада многоквартирного дома, располо­

женного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова, 4 Литер А
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения. центрального отопления, холодного водо­
снабжения. водоотведения, крыша, фасад многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Кирова. 4 Литер А

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1945 год:
Площадь здания всего -  1868.7 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -1247.2 м2; 
Этажность -  3 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпичный:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, центрального отопления, хо­
лодного водоснабжения, водоотведения, крыши, фа­
сада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ки­
рова. 4 Литер А

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального внутридомовых инже­

нерных систем электроснабжения, центрального
отопления, холодного водоснабжения, водоотведе­
ния. крыши, фасада многоквартирного дома, распо­

ложенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Кирова. 4 Литер А

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения, центрального 
отопления, холодного водоснабжения, водоотведе­
ния. крыши, фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Кирова. 4 Литер А
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабже­

ния. центрального отопления, холодного водоснаб­
жения. водоотведения, крыши, фасада многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­

бургская область, г. Оренбург, ул. Кирова. 4 Литер
А

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».

Целью визуального обследования является оценка 
внутридомовых инженерных систем электроснаб­
жения. центрального отопления, холодного водо­
снабжения. водоотведения, крыши, фасада много­
квартирного дома по внешним признакам, выявле­

ние дефектов и повреждений по внешним признакам 
с необходимыми измерениями и их фиксацией (в т. 
ч. фото фиксацией). В ходе выполнения работ необ­
ходимо обеспечить сбор исходных данных для при­
нятия решений по объемам проектирования, приме­
няемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования являет­
ся технический отчет, который должен содержать:

- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по
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дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем центрального отопления, 
холодного водоснабжения, подвальных помеще­
ний. фундамента
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
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-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  BC1I 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве», стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди- 
ничной стоимости на 1м.п. ремонтируемых сетей. 1м2
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ремонтируемых поверхностей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материаты.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабоито каодТальному 
ремонту -/^ -Силопов М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области/) X

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3 1НИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская

область, г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 63

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад многоквартирного дома, расположен­

ного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Ваана Теряна, д. 63

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1958 год;
Площадь здания всего -  469.5 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  272 м2; 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 1;
Материал стен -  шлакоблок;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, фасада многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Ваана Теряна, д. 63
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши, фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Ваана Теряна, д. 63
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, фасада мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ваана Теряна 
Д. 63
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши, фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 63

9. ' ребования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши, фасада, 
сетей электроснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та  по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со-
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабрчгро капитальном у 
р е м о н т у -  Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

_К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши и внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного водоснаб­

жения, водоотведения многоквартирно1 о дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Володарского, 27

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовые инженерные системы элек­

троснабжения. холодного водоснабжения, водоотве­
дения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Воло­
дарского. 27

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капиталь­
ного ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1947 год;
Площадь здания всего -6856.4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4265,8 м2; 
Этажность -  9 этажей:
Количество подъездов -2;
Материал стен -кирпич;
Тип кровли -  плоская:
Материал кровли- рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) конструк­
ций крыши и внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, холодного водоснабжения, водо­
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Во­
лодарского, 27
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, холодного водоснабжения, водо­
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Во­
лодарского, 27
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши и внутридо­
мовых инженерных систем электроснабжения, холод­
ного водоснабжения, водоотведения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Оренбург, ул. Володарского. 27
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши и внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Володарского. 27

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и внут­
ридомовых инженерных систем электроснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, вы­
явление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией 
(в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалами разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды
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здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического от­
чета. по применяемым материалам и технологиям 
производства работ. После чего, совместно с Заказчи­
ком. принимается решение о видах и объемах работ, 
составе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе;

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться ком­
плекс мероприятий, обеспечивающих безопас­
ность при производстве работ и эксплуатации от­
ремонтированных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши и элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных эле­
ментов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требова­
ний энергетической эффективности зданий, строе­
ний. сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23 -101 -2004 «Проектирование тепловой за­

щиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
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-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разрабо­
тана в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки. согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных. пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно-индекс- 
ный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м.п. инженерных сетей. 1 м2 ре­
монтируемых поверхностей.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2.Локальные сметы.
3. Сводный сметный расчет.
4. Объектная смета.
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Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная 
организация руководствуется разрешительными до­
кументами или сведениями, полученными от Заказ­
чика в письменном виде (после соответствующего 
запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только смет­
ная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстан- 
дарту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и кон­
троля рабар-нф капитальному ре­
монту Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фон^МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши и внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Володар­
ского, 37 Литер А

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, электроснабжение многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Володарского. 37 Литер А

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капиталь­
ного ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1947 год;
Площадь здания всего -3134.6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2409.5 м2; 
Этажность -  3 этажа;
Количество подъездов -3;
Материал стен -кирпич:
Тип кровли -  скатная:
Материал кровли- асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) конструк­
ций крыши и внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Володарского. 37 Литер А
д. 86.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и внутридомовых инженерных систем
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электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Володарского. 37 Литер А
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
и внутридомовых инженерных систем электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Воло­
дарского. 37 Литер А
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши и внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Володарского. 37 Литер А

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и внут­
ридомовых инженерных систем электроснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, вы­
явление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией 
(в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалами разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического от­
чета. по применяемым материалам и технологиям
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производства работ. После чего, совместно с Заказчи­
ком, принимается решение о видах и объемах работ, 
составе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться ком­
плекс мероприятий, обеспечивающих безопас­
ность при производстве работ и эксплуатации от­
ремонтированных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши и элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных эле­
ментов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требова­
ний энергетической эффективности зданий, строе­
ний, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой за­

щиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
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-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разрабо­
тана в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки. согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных. пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно-индекс­
ный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м.п. инженерных сетей. 1 м2 ре­
монтируемых поверхностей.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1 .Пояснительная записка.
2.Локальные сметы.
3. Сводный сметный расчет.
4. Объектная смета.
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Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная 
организация руководствуется разрешительными до­
кументами или сведениями, полученными от Заказ­
чика в письменном виде (после соответствующего 
запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только смет­
ная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстан- 
дарту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и кон­
троля работ;, по  капитальному ре­
монту ^ / С идоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фон^МЖКХ Оренбургской 
обдастщ ,

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3|

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши и внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Володар­
ского, 37 Литер А

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, электроснабжение многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Володарского. 37 Литер А

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капиталь­
ного ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1947 год;
Площадь здания всего -3134.6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2409.5 м2; 
Этажность -  3 этажа;
Количество подъездов -3;
Материал стен —кирпич;
Тип кровли -  скатная;
Материал кровли- асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) конструк­
ций крыши и внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Володарского. 37 Литер А
д. 86.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и внутридомовых инженерных систем

1



электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Володарского. 37 Литер А
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
и внутридомовых инженерных систем электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Воло­
дарского, 37 Литер А
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши и внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Володарского. 37 Литер А

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед начатом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуашное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и внут­
ридомовых инженерных систем электроснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, вы­
явление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией 
(в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалами разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического от­
чета. по применяемым материалам и технологиям
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производства работ. После чего, совместно с Заказчи­
ком. принимается решение о видах и объемах работ, 
составе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться ком­
плекс мероприятий, обеспечивающих безопас­
ность при производстве работ и эксплуатации от­
ремонтированных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши и элек­
троснабжения:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных эле­
ментов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требова­
ний энергетической эффективности зданий, строе­
ний, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой за­

щиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
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-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разрабо­
тана в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки. согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных. пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно-индекс­
ный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м.п. инженерных сетей. 1 м2 ре­
монтируемых поверхностей.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1 .Пояснительная записка.
2.Локальные сметы.
3. Сводный сметный расчет.
4. Объектная смета.
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Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная 
организация руководствуется разрешительными до­
кументами или сведениями, полученными от Заказ­
чика в письменном виде (после соответствующего 
запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только смет­
ная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстан- 
дарту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и кон­
троля рабрпто, капитальному ре­
монту Сидоров М.С.

» 2015 г. » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

Заместитель генерального директора 
НО «Фо^д МЖКХ Оренбургской 

ласт»
К.С. Золотарев

« / >V< 20 года
г - . ---------- ■

«УТВЕРЖДАЮ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ iHHE

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

Оренбург, ул. Ворошилова, д. 5

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Во­
рошилова. д. 5

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1953 год;
Площадь здания всего -  536.4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  454.8 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) фасада мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ворошилова.
Д. 5
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ворошилова.
д. 5
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проекгирование.
3. Проект капитального ремонта фасада многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 5
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Во­
рошилова. д. 5

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния фасада многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые
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работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями;

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно-
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сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно­
монтажных. пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За-
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казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабрт'по капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутрчдомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабже­

ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Восточ­
ная. д. 19

Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год:
Площадь здания всего -  5394.1 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4426,1 м2; 
Этажность -  5 этажа;
Количество подъездов - 6;
Материал стен - панельный:
Тип кровли - плоская:
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия, внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

Приложение № .

ьного директора 
Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия, внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Восточная. 
Д. 19

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций внут­

ридомовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Восточная, 
д. 19

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Восточная, д. 19

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши и чердачного пере­
крытия. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выпол­
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проекти­
рования. применяемым материалам и разработки про­
екта на капитальный ремонт. Результатом обследова­
ния является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
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- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, 
внутридомовой инженерной системы электро­
снабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 125-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
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-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой
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поверхности; на 1 п. м ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать;
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.
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от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабрттго катаральному 
ремонту ' Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« » 20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд/МЖКХ Оренбургской 
области»/

К.С. Золотарев 
« V / » Y~  ~  ~  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-смегной документации по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Восточная,
д. 84

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша внутридомовая инженерная система электро­

снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Восточная, д. 84

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1943 год;
Площадь здания всего -  4514.5 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2788.2 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - плоская:
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия, внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
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4. Разработка сметной документации.
8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­

мерных работ и визуального обследования кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия, внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Восточная. 
Д. 84

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши, 

внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Во­
сточная. д. 84

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши, внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Восточная, д. 84

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши и чердачного пере­
крытия. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выпол­
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проекти­
рования. применяемым материалам и разработки про­
екта на капитальный ремонт. Результатом обследова­
ния является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
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- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, 
внутридомовой инженерной системы электро­
снабжения:
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в
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помещениях»;
-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНиП 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с метной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди-
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ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 п. м ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар-
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.
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от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабрГто,капитальному 
ремонту . м  ^ » ст 7- ^ Сидоров М.С.

2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку нроектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, электроснаб­

жения, холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 2/4 Литер А1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовые инженерные системы 

теплоснабжения, электроснабжения, холодного водо­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Гая/ул. Кирова, д. 2/4 Литер А1

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. "ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1948 год;
Площадь здания всего -  1576,34м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1053,64 м2; 
Этажность -  3 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной систе­
мы теплоснабжения, электроснабжения, холодного 
водоснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Гая/ул. Кирова, д. 2/4 Литер А1

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «ФонД МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

1



3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования кон­
струкций крыши, фасада, внутридомовой инженер­
ной системы теплоснабжения, электроснабжения, 
холодного водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 2/4 Литер А1

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши, 

фасада, внутридомовой инженерной системы тепло­
снабжения. электроснабжения, холодного водо­
снабжения многоквартирного дома расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Гая/ул. Кирова, д. 2/4 Литер А1

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши, фасада, внутридомовой инже­
нерной системы теплоснабжения, электроснабже­
ния. холодного водоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 2/4 Литер 
А1

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши и чердачного пере­
крытия. фасада, внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения, коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления теплоснабжения, 
горячего водоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам
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проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. подвала фундамента, внутридомовой инже­
нерной системы теплоснабжения, холодного водо­
снабжения. горячего водоснабжения, установки 
коллективного (общедомового) прибора учета и 
узла управления теплоснабжения, холодного во­
доснабжения. горячего водоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;
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-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента
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изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, на 1 п.м. ремонтируемых инженерных 
систем.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.__
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13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы._________

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабети р  катаральному

« » 2015 г. « » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
областс-

К.С. Золотарев 
-  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения, теплоснабже­

ния многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.
Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/2.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­

жения. водоотведения, теплоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 
17/2

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1964 год:
Площадь здания всего -  3677.90 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  3487.60 м2: 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - панельный;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения, водоот­
ведения. теплоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/2
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-
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мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных системы электроснабжения, во­
доотведения. теплоснабжения многоквартирного до­
ма. расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/2
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем системы электроснабжения, водо­
отведения. теплоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/2
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
инженерных систем системы электроснабжения, во­
доотведения. теплоснабжения многоквартирного до­
ма. расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/2

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем системы электроснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т. ч. фото фиксацией). В ходе выпол­
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проекти­
рования. применяемым материалам и разработки про­
екта на капитальный ремонт. Результатом обследова­
ния является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
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3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и, применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта инженерных 
систем холодного водоснабжения:
-  проект для выполнения ремонта инженерных 
систем электроснабжения:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
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-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве», стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м.п. ремонтируемых сетей. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).
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Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля pa6yfTT^aiwranbHOMy 
ремонту - Сидоров М.С.

« » 2015 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Орен­

бургская область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Брест­
ская. д. 16/1

Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1977 год:
Площадь здания всего -  9569.80 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  7732,10м2; 
Этажность -  9 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - панельные;
Тип кровли - плоская:
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 
16/1
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Брестская, д. 16/1

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со-
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-27.2007 -  Методические рекомендации по 
применению государственных элементных сметных 
норм на пуско-наладочные работы.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в
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проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материачы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабвттю капитальному 
р е м о н т у ' С и д о р о в  М.С.

« » 2015 г
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Приложение №__.

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

«___»   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши,
фасада,

внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер.

Гугучинский, д. 17/9 Литер А, А1А2

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовые инженерные системы 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Бурзянцева/пер. Гугучинский. д. 17/9 Литер 
А. А1А2

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1917 год;
Площадь здания всего -  475.8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  474.52 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 1;
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. 
Гугучинский. д. 17/9 Литер А. А1А2
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

заместитель генерального директора
X Оренбургской
£- \
Ь л
К.С. Золотарев 

20 года
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных систем электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. БурзянцеваУпер. 
Гугучинский. д. 17/9 Литер А, А1А2
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем сетей электроснабжения, водоотве­
дения. теплоснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Гугучинский. д. 17/9 
Литер А. А1А2 на выполнение строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем сетей электро­
снабжения. водоотведения, теплоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. 
Гугучинский. д. 17/9 Литер А. А1А2

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем сетей электроснабжения, водоотведения, теп­
лоснабжения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выпол­
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проекти­
рования, применяемым материалам и разработки про­
екта на капитальный ремонт. Результатом обследова­
ния является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды
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здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем сетей электроснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем водоотведения:
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых инженерных систем теплоснабжения;
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
гроектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
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-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности. 1 п.м. ремонтируемых инженерных си­
стем.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
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1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.
3. Объектная смета.
4. Сводный сметный расчет.

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материачы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабартго капитальному 
ремонту - Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фощ^МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту' 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ваана 
Теряна, д. 57

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1958 год;
Площадь здания всего -  469.8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  274.4 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 1;
Материал стен -  шлакоблок;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ваана 
Теряна, д. 57
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ва­
ана Теряна, д. 57
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фасада многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Ваана Теряна, д. 57

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши, фасада, 
сетей электроснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начата проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании
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технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
гроектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материачы. изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локачьные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабрхдю капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

« » 2015 г
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(СОГЛАСОВАНО»

« » 20 года

Т ЕХН И ЧЕС КО Е  ЗАДАНИЕ

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фон^ МЖКХ Оренбургской 

I области
 К.С. Золотарев

i20 года

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирною дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ваана 
Теряна, д. 59

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1958 год;
Площадь здания всего -  469.7 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  272.8 м2; 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 1;
Материал стен -  шлакоблок:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ваана 
Теряна, д. 59
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь- 
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ва­
ана Теряна, д. 59
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фасада многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Ваана Теряна, д. 59

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши, фасада, 
сетей электроснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании

2



технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабртчю капитальному 
ремонту I Сидоров М.С.

« » 2015 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада многоквартирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская

область, г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 61

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад многоквартирного дома, расположен­

ного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Ваана Теряна, д. 61

3. Основание для проектиро- 
I ания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1958 год;
Площадь здания всего -  484.6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  279.5 м2; 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 1;
Материал стен -  шлакоблок;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, фасада многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Ваана Теряна, д. 61
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши, фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Ваана Теряна, д. 61
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, фасада мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ваана Теряна. 
Д- 61
4. Локальный сметный расчет на выполнение сгрои- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши, фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 61

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши, фасада, 
сетей электроснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со-
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных.
и других норм, действующих на территории РФ.____

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабвтгто капитальному 
ремонту  Сидоров М.С.

» 2015 г
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