
Гран д-СМЕТА 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.
Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул.Крылова/д. 3 А

(наименование стройки) Ш  \ ». .,f* r
IЪШСЩФ’, / &

ЛОКАЛЬНЫЙ с м е тн ы й  РАСЧЕТ № \  &/-
(локальная смета) ^

на общестроительные работы __________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2016 г.

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда______________
Сметная трудоемкость_________________

_3238,363 тыс. руб.
 417,621 тыс. руб.
_3 2 67 ,89  чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию  на 3 квартал 2 0 1 5 г .

№
пп

Обосно
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

о
б

о
р

у
д

ов
ан

и
я,

 т

Всего
В том числе Обору

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Подготовительные работы

1 ТЕР07-05-
030-11
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

прим. Демонтаж мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) 
массой до 0,5 т

(М Д С36 п .3.3 .1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ =0,8 к  расх.; ЗПМ=0, 8; МА 7=0 к расх.; 73=0, В; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р07-05-030-11 S20 Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5  
т ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; М А Т-5,87  
H P (9699 руб.): 73236=755% *0.85 о т  Ф О Т  
С П  (5В78руб.): 80%~100% *0.8 от Ф ОТ

100 шт. 
сборных 
консгрук 

ций

0 ,5 6 14441,79 12638,21 1803,58 483,3 8087 7077 1010 271 98,056 54,91
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР46-04-

001-04
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№ 418/ГС

Разборка кирпичных стен (парапеты)

ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен 
О ЗП -11,89; ЭМ =5,92; ЗПМ=11,89 
H P  (3 2 0 4 7 руб.): 94% =110% *0,85 от Ф О Т  
С П  (19092 руб.): 5$% -70% *0 .8  от Ф ОТ

1 м3 2 8 ,3 9 1824,76 1036,57 78В,U 164,32I 5180E 29426 22377 466£ 8,2< 233,9C

3 ТЕР08-02-
003-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Кладка из кирпича столбов прямоугольных 
армированных при высоте этажа до 4 мт 
(вентшахты)

ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-003-01 44 Кладка из кирпича столбов 
прямоугольных армированных при высоте этажа до 4  
м  О ЗП -11,89; ЭМ =6,9; ЗПМ=11,89; М А Т-6,09  
H P  (25810руб.): 104% -122% Ю .85 от Ф ОТ  
С П  (15883 руб.): 64% ~80% *0.8 от Ф О Т

1 м3 
кладки

19 ,75 7677,25 1176,04 325,89 80,£

r f
l „ ,

- сУ

151626

0 1 "

23227

Л Л 4
V y/ ?!

6436

. n i

1590 8,8 173,8

4 ТЕР08-02-
002-03
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Кладка перегородок из кирпича 
армированных толщиной в 1/2 кирпича при 
высоте этажа до 4 м

ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-002-03 40  Кладка перегородок из кирпича 
армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте 
этажа до 4 м 03П =11,89; ЭМ=7,1; ЗПМ -11,89; М А Т-6,01  
H P  (3415 руб.): 104% -122% *0.85 от ФОТ  
С П  (2102 руб.): 64% =80% *0.8 от Ф О Т

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0 ,1 5 3 4  1 !
Г

/

.......  /

95258,59

)

20617,62 2998,83 788,19 14613 3163 460 121 170,17 26,1

5 ТЕР07-05-
007-10
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Укладка перемычек массой до 0,3 т

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-10 448 Укладка перемычек массой до 0,3  
т 0 3 П =  11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87  
H P (51 руб.): 132% -155% *0.85 от Ф О Т  
С П  (31 руб.): 80% -100% *0.8  от Ф О Т

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,01  |

1

\

9539,32

f  t

2188;

/  Л , #

6498,7 1741,41

Y ) ' b

95 22 65 17 17,61 0,18

6 ТСЦ-403-
0446
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Перемычка брусковая: 1ПБ13-1 /бетон В15 
(М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 
0,41 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1)

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ403-0446 33180 Перемычка брусковая: 1ПБ13-1 
/бетон 81 5  (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 
0,41 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1) М А Т -21 ,14

шт. 1 342,47 342
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР09-04-

013-01
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Установка противопожарных дверей 
однопольных глухих

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP09-04-013-G1 214 Установка противопожарных 
дверей однопольных глухих ОЗП=11,89; ЭМ =5,88; 
ЗПМ= 11,89; МА  7=9,1 
H P  (437 руб.): 77% -90%  *0.85 от Ф О Т  
СП (38$ руб.): 6д%=В5%*0.8 от Ф О Т

1 м2 
проема

1 ,89

1

\ \
>
i

1038,04 300,22 67,33 1962 567 127 2,07 3,91

8 ТСЦ-203-
8116
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Дверь противопожарная металлическая: 
однопольная ДПМ-01/30, размером 
900x2100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ203-8116 19323 Дверь противопожарная 
металлическая: однопольная ДП М -01/30, размером  
900x2700 ММ М А Т-3,63

шт. 1 i
I
\

г
1\<■

1

10880,05 10880

9 ТСЦ-101-
0889
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в: помещение однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0889 6107 Скобяные изделия для блоков 
входных дверей в: помещение однопольных М АТ=4,28

компл. 1.....

Л  
\ !

456,8 457

10 ТЕР08-02-
001-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Кладка стен кирпичных вентшахт наружных 
простых при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРОВ-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных 
простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; 
ЭМ -7 ,17; З П М =11,89; МАТ=6,06 
H P  (24497руб.): 104%~122%*0.85 от Ф О Т  
СП (15075 руб.): 64% =80% *0.8 от Ф О Т

1 м3 
кладки

3 2 ,9 8

Л

п

6495,94 637,54 286,66 76,69 214236 21026 9454 2529 5,4 178,09

11 ТЕР08-02-
007-01
И2~Приказ 
Гэсстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Армирование кладки стен и других 
конструкций

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP08-Q2-007-01 60 Армирование кладки стен и других 
конструкций ОЗП=11,89; ЭМ ~5,79; ЗПМ=11,89; 
М А Т-6,37
H P (3386 руб.): 104%-122%Ю . 85 от Ф О Т  
С П  (2084руб.): 64%~80%*0.8 от Ф О Т

1 т 
металли 
чесшх 

изделий

0 ,4 5 59667,93

4

7191,07 321,4 44,11 26851 3236 145 20 63,73 28,68

Раздел 2. Крыша и кровля
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕР10-01-
002-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Установка стропил

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11,89; 
Э М -5 ,86; ЗПМ -11,89; М А Т -4 ,06  
H P  (108703 руб.): 100% -118% *0 .85  от Ф О Т  
СП (53352 руб.): 50% =63% *0.8 от Ф О Т

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

3 7 ,1 4 12610,12 2844,21 259, 28,7/г 46834С 105634 9642 106$ 24,0$ 894,7

13 ТЕРр58«12-
1
142-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из 
досок О ЗП-11,89; Э М -5 ,37 ; З П М -11 ,89 ; МАТ=4,9  
И Р  (23289 руб.): 71% =83% *0.85 от Ф О Т  
СП (17057руб.): 52% -65% *0 .8  от Ф О Т

1 0 0  м 2 8 ,9521 16052,82 3591,61 261,14

/ '

72,53

('Т*

,

/ Н

143706

1/
L--

32152 2338 649 31,83 284,95

14 ТЕР26-02-
014-01
И2-Прикаэ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
составом «АТТИК»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-014-01 175 Огнезащитное покрытие 
деревянных конструкций мансард и элементов кровли 
составом аАТТИК» ОЗП=11,89; Э М -5 ,7 5 ; ЗП М -11,89;  
М АТ-2,15
HP (50422 руб.): 85% =100% *0.85 от Ф О Т  
С П (33219 руб.): 56% =70% *0.8 от Ф О Т

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

1 0 ,9 8 14171,39 5402,58 986,07 155602 59320 10827 41,42 454,79

15 ТЕР09-04-
002-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
N 3418/ГС

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания до 25  м  
ОЗП-11,В9; Э М -6 ,1; З П М -11 ,89; М А Т=7,15 
H P (34072 руб.): 77% =90% *0.85 от Ф О Т  
С П  (30089 руб.): 68% =85% *0.8 от Ф О Т

100 м2 
покрытия

8,9521 8892,7 4410,95 3337,01 531,96 80504 39487 29873 4762 35,5 317,8

16 ТСЦ-101-
3035
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Профилированный настил окрашенный: 
С21-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3035 4496 Профилированный настил 
окрашенный: С21-1000-0,7 М А Т -3 ,28

/  т 8 ,0 8 2 51803,89

\  V

Ь

418679

, ,Z f%  • f  ■
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТСЦ-101-
1846
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13
№418/ГС

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПО ЗИ Ц И И :
ТСЦ101-1846 5669 Винты самонарезающие: с 
уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм М АТ=4,71

шт. 5 9 0 8 1,32 7799

18 ТЕРр61-28
1
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство основания под штукатурку из 
пластиковой сетки по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр$1-28-1 248 Устройство основания под 
штукатурку из металлической сетки Устройство 
основания под штукатурку из металлической сетки по 
кирпичным и бетонным поверхностям 03П=11,89; 
ЭМ=4,В1; З П М -11 ,89 ; М А Т -5 ,18  
H P (8421 руб.): 67% -79% *0 .8 5  от Ф О Т  
СП (5028 руб.): 4 0% -50% *0 .8 от Ф О Т

100 м2 
поверхно 

сти

1,39

1
К

28708,14 9042,46

\ ; Ъ 1 А

66,52

И л

39904 12569 92 81,6 113,42

19 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -1 5 2 ,9

............/

145,59 -22261

20 Прайс
лист

Сетка штукатурная пластиковая м2 152,9 I 21,88 3345

21 ТЕР 15-02- 
001-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Улучшенная штукатурка цементно- 
известковым раствором по камню стен 
(вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01291 Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по камню стен 
ОЗП=11,89; Э М =9,05; З П М -11 ,89; МАТ=5,93 
H P (12593 руб.): 89% -105% *0 .85  от Ф О Т  
СП (622в руб.): 4 4 % -55% *0 .8  от Ф О Т

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1 ,39 16768,29

%

9683,33

, Л ь- /  :
I /  -  ' 1-" '

642,37

Л  !

495,81 23308

Ь '

/ ;

13460

й  л

893

г [
I

639

(Г "

70,88

-O I"

98,52

/Г"
■■■ V

22 ТЕР15-04-
043-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Гидрофобизация поверхности штукатурки 
вентшахт гладких с лесов с применением 
распылителя

ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР15-04-043-02 637  Гидрофобизация поверхности 
штукатурки фасадов гладких с  лесов с применением 
распылителя ОЗП=11,89; Э М -6 ,01; ЗПМ=11,89; 
М А Т-3,02
H P (922 руб.): В 9% -105% *0.85 от Ф О Т  
СП (456 руб.): 44% =55% *0.8 от Ф О Т

100 м2 
поверхно 

сти

0 ,9 3 5696,21 1113,74 256,09 5297 1036 238 7,47 6,95
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТЕР12-01 - 
011-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 51 Устройство колпаков над шахтами 
в два канала О ЗП-11,89; Э М =4,82; ЗПМ =11,89;
М АТ=3,73
H P (3101 руб.): 102% -120% *0,85 от Ф О Т  
СП (1581 руб.): 52% -65% *0.в  от Ф О Т

1 колпак 13 2083.8С 233,8f 5,0( 2709С 304( 6( 1,э: 25,0S

24 ТЕР12-01 - 
011-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01  
ОЗП=11,89; Э М -4 ,82; З П М -11 ,89; М А Т -3 ,74  
H P (1 3 1 8 руб.): 102%=120% *0.85 от Ф О Т  
СП (672 руб.): 52% -65% Ю .8 от Ф О Т

1 колпак 11 1050,02 117,47 5,ое 11550 1292 56 0,97 10,67

25 ТЕР12-01-
011-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

(добавить до 6 каналов П 3= 2 (О З П -2 ; Э М -2  к  расх.; 
З П М -2; М А Т -2  к  расх.; Т3=2; ТЗ М -2 ))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP1Z-01-011-02 52 На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к  расценке 12-01-011-01  
03П=11,39; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; М А Т -3 ,74  
H P (240 руб.): 102%~120% *0.85 от Ф О Т  
СП (122 руб.): 52% -65% *0.8  от Ф О Т

1 колпак 1 2100,03 234,95 10,12 2100 235 10 1,94 1,94

26 ТЕР10-01-
008-05
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство карнизов 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP10-01-008-Q5 24 Устройство карнизов О ЗП=11,89; 
ЭМ=4,84; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37  
H P  (6674 руб.): 100%=118%*0.85 от Ф О Т  
СП (3337 руб.): 50%=63%  *0.8 от Ф О Т

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0 ,3 8 5 2 37699,44; 17325,75 464,06 14522 6674 179 143 55,08

27 ТЕР10-01-
003-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство слуховых ОКОН 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон 
ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; М А Т -4 .4  
H P  (3297руб.): 100%=118%Ю .85 от Ф О Т  
СП (1649 руб.): 50%~63%*0.8 от Ф О Т

1

слуховое
окно

4 2458.46 803,29 155,43 21,05 9834 3213 622 84 6,63 26,52
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 203-0251 Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
203-0251 1 Квартал 2016  е. МАТ=3,89

м2 -2

Г)

668,42 -1337

Л •/ 1 ■
29 Прайс

лист
Жалюзи деревянные слуховые окна 
0,8x1,4м.

м2 4,48/ 600С и J 1 26880

30 ТЕР12-01-
010-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Обшивка мелких покрытий слуховых окон 
из листовой окрашенной стали

ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали О ЗП -11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; 
МАТ=3,74
И Р  (2138 руб.): 102% =120% *0.85 от Ф О Т  
СП (1090 руб.): 52% =65% *0.8 от Ф О Т

100 м2 
покрытия

0 ,1 5 3 52364,37 13660,66 178,53 38,4

Л "

8012 2090 27 6 112,75 17,25

31 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали О ЗП -11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; 
М А Т-3,74

т -0 ,1 1 9 6 48545,5 -5806

32 Прайс
лист

Сталь листовая окрашенная толщиной 
листа 0,7 мм

м2 18,36 312 5728

33 ТЕР12-01-
012-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами 
ОЗП= 11,69; ЭМ ~6,36; З П М -11,89; МАТ=5,53 
H P  (1171 руб.): 102% =120% *0.85 от Ф О Т  
СП (597 руб.): 52% ~65% *0.8 от Ф О Т

100 м 
огражден 

ИЯ

1,284 20279,79 839,08 401,25 55,65 26039 1077 515 71 6,67 8,56

34 ТЕР12-01-
008-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подоконники, пояски, балконы и др.) 
включая водосточные трубы, с 
изготовлением элементов труб

ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-01 46 Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая 
водосточные трубы, с  изготовлением элементов 
труб О ЗП-11,89; ЭМ =4,82; ЗП М -11,89; М А Т-4  
H P (19144 руб.): 102%=120% *0.85 от Ф О Т  
СП (9760 руб.): 52% =65% *0.8 от Ф О Т

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

11 ,5 6 5986,28 1623,58 15,18 69201 18769 175 13,4 154,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ТЕР12-01-
009-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство желобов подвесных 

И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных 
О ЗП=11,89; Э М -6 ,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 
H P  (5048 руб.); 102%=120% *0.85 от Ф О Т  
С П  (2 5 7 3 руб.): 52% =$5% *0.8 от Ф О Т

100 м 
желобов

1 ,29 35252,67 3805,6: 169,2? 30,6£ 4547« 49 OS 21£ 4С 31,41 40,51

Раздел 3. Козырьки у подъездов, навесы над подвалами

Козырьки

36 ТЕР46-04-
008-01
И2~Приказ
Госстроя
от
07.11,13 
№418/ГС

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89  
H P  (134  руб.): 94% =110%Ю.85 от Ф О Т  
С П  (80  руб.): 56% -70% "0.В от Ф ОТ

100 м2 
покрытия

0 ,0 9 1770,69 1593,5 177,19 159 143 16 14,38 1,29

37 ТЕР11-01-
011-01
И2-Приказ 
Гэсстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм ОЗП-11,В9; Э М -6 ,42; ЗП М -11,89; 
М А Т -5 ,88
H P  (441 руб.): 105%=123%*0.85 от Ф ОТ  
С П  (252 руб.): 60% ~75% *0.8 от Ф О Т

100 м2 
стяжки

0 ,0 9 12205,58 4458,16 329,92 209,26 1099 401 30 19 39,51 3,56

38 ТЕР12-01-
016-02
И2-Приказ 
Гэсстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01-016-02 70 Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 
готовой эмульсией битумной ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; 
З П М = 11,89; М А Т -9 ,12 
H P  (32 руб.): 102% -120% Ю .85 от ФОТ  
С П  (16 руб.): 52% -65% *0.8  от Ф О Т

100 м2 
кровли

0 ,0 9 1304,22 347,9 20,24 117 31 2 2,8 0,25

39 ТЕР12-01-
002-10
И2-Приказ 
Гэсстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один слой 
(Бикрост)

ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 17 Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один слой О ЗП-11,89; 
Э М -6 ,2 2 ; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94  
H P  (108 руб.): 102% -120% *0.85 от Ф О Т  
С П  (54 руб.): S2% =65%*0.8 от Ф О Т

100 м2 
кровли

0 ,0 9 25622,88 1128 166,63 21,05 2306 102 15 2 8,44 0,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 101-1961 Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
101-19611 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -1 0 ,4 4 179,21 -1871

41 ТСЦ-101-
3337
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Бикрост; ОКП, СКЛ, ЭКП 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС Ц 101-33371136 Бикрост: ОКП, СКП, Э КП М А Т-6,67

м2 1 0 ,4 4

П

120,93

b :~ i -

1263

/  /1 /  ' ;■ ' О  Г^"г
f f

42 ТЕР12-01-
002-09
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя 
(Изопласт)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; 
Э М -6 ,21; З П М -11,89; МАТ=3,94  
H P  (40 руб.): Ю 2% =120% *0.85 от Ф О Т  
СП (20руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т

100 м2 
кровли

0.02 /

Г
$

46865,94 1919,16 307,21

Ъ Щ '

38,4

О  • ' / >

г

937

1

38 6 1 14,36 0,29

43 ТЕР12-01-
004-05
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ: ^
ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель 
из наплавляемых материалов к  стенам и парапетам  
высотой более 600 мм с одним фартуком О ЗП =11,89; 
ЭМ=6,51; ЗП М -11,89; МАТ=3,85 
HP (283 руб.): 102%=120%*0.85 от Ф О Т  
СП (144 руб.): 52% ~65% *0.8 от Ф О Т

100 м 
примыка

НИЙ

0 ,0 4 60293,86 6809,88 700,22 128,53 2412 272 28 5 52,21 2,09

44 ТЕР12-01-
0 1 0 - 0 1

И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство мелких покрытий из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали О ЗП=11,89; Э М -6 ,53; ЗПМ =11,89; 
М А Т-3,74
H P  (671 руб.): 102% -120% *0.85  о т  Ф О Т  
СП (342 руб.): 52% =65% *0.8 от Ф О Т

100 м2 
покрытия

0 ,0 4 8 52364,37 13660,66 178,53 38,4 2513 656 9 2 112,75 5,41

навесы над подвалами
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
45 ТЕР46-04-

008-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов О ЗП=11,89; Э М -3 ,7; З П М -11,89 
H P (264 руб.): 9 4 % -1 1 0 % *0 .8 5  от О О Т  
СП (157  руб.): 56% =70%  *0.8 от Ф О Т

100 м2 
покрытия

0 ,1 7 6 1770,6$ 1593,£ 177,15 312 281 31 14,31 2,5?

46 ТЕР12-01-
002-09
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя 
(Изопласт)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя 0 3 П - 1 1,89; 
ЭМ =6,21; ЗП М =11,89; М А Т -3 ,94  
H P  (352 руб.): 102% - 120% *0.85 от  Ф О Т  
С П  (179 руб.): 52% =65% *0 .8 от Ф О Т

100 м2 
кровли

0 ,1 7 6 46865,94 1919,16 307,21 38,4 8248 338 54 7 14,36 2,53

47 ТЕР12-01-
004-05
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель 
из наплавляемых материалов к  стенам и парапетам 
высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,69; 
ЭМ ~6,51; З П М -11 ,89; М АТ=3,85  
H P (638 руб.): 102% -120% *0 .85 от  Ф О Т  
СП (325руб.): 52% =65% *0.8 от  Ф О Т

100 м 
примыка 

ний

0 ,0 9 60293,86 6809,88 700,22 128,53 5426 613 63 12 52,21 4,7

Раздел 4. Прочие работы

48 ТЕРрбЭ-9-
1
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр$9-9-1 35 Очистка помещений от строительного 
мусора ОЗП=11,89; ЗПМ =11,89  
H P (2260 руб.): 66% =78% *0.85 от Ф О Т  
СП (1370 руб.): 4 0 % -50% *0 .8  от Ф О Т

100 т 
мусора

0 ,1 5 5 22033,4 22093,4 3424 3424 214,32 33,22

49 ф с с ц п го г
01-01-041
И1-Пр. 
Минрегио 
н от 
05.05.12 
№189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ФССЦлг01-01-01-041 28 Ф С С Ц пг01.Погрузочно- 
разгрузочные работы О З П -1 1,89; Э М =5,7 
H P  0%=056*0.85 от Ф О Т  
СП  096=0%*0.8 о т  Ф О Т

1 тгруза 15 ,5 311,78 128,29 183,49 4833 1988 2845
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 17
50 ФССЦпгОЗ

21-01-015
Пр.
Минрееио 
н от 
20.07.11 
N3354

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ФССЦпг03'21-01-015 29 ФССЦпгОЗ.Перевозка грузов 
автомобильным транспортом ЭМ=7,36 
H P  0%=0%*0.В5 от Ф О Т  
С П 0 % -0 % *0 .в о т  Ф О Т

1 т груза 15,5 98,48 98,48 1526 1526

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 207717G 40099С 100470 16631 3267,89

Накладные расходы 383115

Сметная прибыль 23Q27S

Итоги по смете:
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 24185 55,09

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

104052 237,75

Конструкции из кирпича и блоков 499578 406,67

Строительные металлические конструкции 166585 321,71

Деревянные конструкции 698978 976,3

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 184052 284,95

Теплоизоляционные работы 239243 454,79

Кровли 675448 274,96

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 34437 113,42

Отделочные работы 48801 105,47

Полы 1792 3,56

Прочие ремонтно-строительные работы 7054 33,22

Погрузо-разгрузочные работы 4833

Перевозка грузов автотранспортом 1526

Итого 2690564 3267,89

В том числе:
Материалы 1575710

Машины и механизмы 100470

ФОТ 417621

Накладные расходы 383115

Сметная прибыль 230279

Непредвиденные затраты 2% 53811

Итого с непредвиденными 2744375

НДС 18% 493987,5

ВСЕГО по смете 3238362,S 3267,89
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Гранд-СМЕТА
10 11 12 13 14 15 16 17

Составил инженер-сметчик: _Крыгина И.Ф.

Проверил главный инженер проекта:

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)
_Смирнова Л.И.
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