
«СОГЛАСОВАНО»

« »    20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по каш палы ю му ремонту 
крыши многоквартирною дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г. Орск, проси. Ленина, д.2

№п-'п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Орск. просп. Лени
на, д.2

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вил строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

I оказатели по зданию
Год постройки -  1962 год;
11лошадь здания всего -  5440.7 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4865.4 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть. г. Орск, просп. Ленина, д.2

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материа
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по резулыатам  выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрьпия многоквартир-
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ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. О рек, просп. Ленина, д.2
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.

3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирною дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г Орск. просп. Ленина, д.2

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту

инструкций крыши многоквартирного дома, располо
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск. 
просп. Ленина, д.2.

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследова
ния и разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического огче-
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та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
гехноло! ических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ.
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями;

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» и. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства региональною  развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С'1роигельная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

зашиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
ио капитальном) ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ н области проект ирования и строи
тельства.

2. 11роект ная документация должна быть разработа
на в соответствии с гребованиями Системы про-
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ею  ной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо

вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитальною  ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная тписка
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML)

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной докуменгации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствуютце- 
ю  запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны имет ь серт ификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. 11ринятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13 Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

« : 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й п р ед стави тел ь ) 
Н ачальник отдела орган изац ии  и 
контроля дабсгГйр капитальному 
рем он ту  — |—  М .С.

« >>________________  2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

11риложенне № .

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель гснеральног о директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
облас!

/  К.С. Золотарев
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г. Орск, иросп. Ленина, д.4

№ л/п Наименование Содержание
h Заказчик f Ю  «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Лени
на, д.4

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1963 год:
Площадь здания всего -  3047,1 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2492.1 м2; 
Этажность -  3 этажа;
Количество подъездов - 5:
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть. г. Орск. просп. Ленина, д.4

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материа
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

В. Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир-
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ною  дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск, просп. Ленина, д.4 
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.

3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, i . Орск, просп. Ленина, д.4

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту

Конструкций крыши многоквартирного дома, располо
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
просп. Ленина, д.4.

9. ' ребования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер
дачного перекрытия мноюквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в г.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы но результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (обшие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче-
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та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по opi анизации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;
Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  BCI1 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна бьпь разработа
на в соответствии с требованиями Системы про-
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ектной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо

вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» и. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительст во объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ГЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материаты, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локатьная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета»,

12, Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для 
выполнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений и 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремон гных работ не требу
ется разработ ка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. 11ринятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-i нгиенических. противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проекгировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

« »    2015 г.

0 1  Заказчика:
(ответствен иы й представител  ь ) 
Н ачальн ик  отдела  орган изац ии  и 
контроля рз&сУр^о к а п ^ а л ы ю м у  
ремонтуС у ^ -С идоров М .С.

« » 2015 г
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Приложение № _

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ »
___________________________________  Заместитель генерального директора
___________________________________  ПО «Фонд МЖКХ Оренбургской

области» /

на разработку ироекгно-сметной документации но капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, i. Орск, просп. Ленина, д.34.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск. просп. Ленина, д.34.

3. Основание для проектиро- 
вания

Постановление 11равительства Оренбургской области 
от 20.06. 2014 года№ 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете региональног о оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1957 год:
Площадь здания всего - 2535.6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2329.7 м2; 
Этажность -  4 этажа:
Количество подъездов - 3:
Материал стен -  кирпич;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область, г. Орск, просп. Ленина, д.34.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования внутридо
мовой инженерной системы теплоснабжения много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область, г. Орск. просп. Ленина, д.34.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
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3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин
женерной системы теплоснабжения многоквартирно- 
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск. просп. Ленина, д.34.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже
ния многоквартирног о дома, расположенного по ад
ресу: Оренбургская область, г. Орск. просп. Ленина. 
д.34.

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремон I необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОС1 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
1ехнического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отче к  который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд-
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ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования):

проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная норма!ивная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства региональною  развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101 -2004 «11роектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «И нару  кния по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту' жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы coi.iaco- 
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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к разработке к составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. сошасования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1п.м. ремонтируемой инженер
ной сети.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные р а с ч ё т  выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Рели по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отсту пления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные эиергосберег аюшие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от И сполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственны й представитель) 
Н ачальник отд ел а  орган изац ии  и 
KOI п  рол я дароТт^о кап и тал  ь ному

Гиппплп \ремонт)

« »

С идоров М.С. 

2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение №_

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области>>У

^  К.С- Золотарев
« / »  г  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЙ з а д а н и е

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Орск, проси. Ленина, д.71

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунальною 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многокварт ирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Лени
на, д.71.

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №.404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1969 год;
Площадь здания всего -  4071 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  3828,5 м2: 
Этажность 5 этажей;
Количество подъездов - 4:
Материал стен - панельные;
Гнп кровли - плоская;
Материал кровли рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск. просп. Лени
на, д.71.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Ле
нина, д.71.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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чиком задание на проектирование.
3. П р о с т  капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, проси. Ленина, д.71.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
просп. Ленина, д.71.

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный
г рафик выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состоянии».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений но внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (вт.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо
димо обеспечить сбор исходных данных дня приня
тия решений по объемам проектирования, применяе
мым материалам и разработки проекта на капиталь
ный ремонт. Результатом обследования является тех
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией);
- карта дефектов обследу емых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитатьном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материатах.
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4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности:
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10, Основная нормативная до
кументация но разработке 
проектной документации

1. Проектную докумен iапию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С 1 роительная климатология»:
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  Cl I 23-101 -2004 «11роект ирование тепловой 

зашиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

п . Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
бьпь достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по TF.P Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующ ею  на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 )кч. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смега».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную докумен тацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сер!ификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й  представитель) 
Н ачальн ик  отдела  организации  и 
контроля рабрг'Ш } капитальном у 
рем онту  Ч а з ц ' ^  -у^С идоров М .С.

«  » 2 0 15 г
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Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генеральног о директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

на разработку’ проектно-сметной документаиин но капитальному ремонту 
фасада, i нут рндомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водо

снабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, i . Орск, просп. Ленина, д.73а,

№ п/п 11аименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад, внутридомовые инженерные системы холод

ного водоснабжения, горячего водоснабжения много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область, г. Орск, просп. Ленина, д.73а.

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. ! Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономическис 

показатели по зданию
Год постройки - 1970 год;
Площадь здания всего -  2924.9 м2;
В том числе:
11лошаль жилых помещений -  2702.5 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада, внутри домовых инженерных систем холодно
го водоснабжения, горячего водоснабжения много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область, г. Орск. просп. Ленина. д.73а.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработ ка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк-

1



ций фасада, внутридомовых инженерных систем хо
лодного водоснабжения, горячего водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д.73а.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций фасада, 
внутридомовых инженерных систем холодного водо
снабжения. горячего водоснабжения многоквартир
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск. просп. Ленина. д.73а.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций фасада, внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения, горячего водо
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск. просп. Ле
нина, д.73а.

9. I ребования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердит ь у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций фасада, внутри
домовых инженерных систем холодного водоснабже
ния, горячего водоснабжения многоквартирного дома 
по внешним признакам, выявление дефектов и по
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). 
В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
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3. Д о начата проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектну ю документацию в составе:

-  поясни тельная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта фасада, 
внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения, горячею  водоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
- сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.______

10J Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной докумен тации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитальною ре
мой та инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.49 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федеральною закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа Министерства региональною  развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо

ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общее! венные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий».

-  других нормативных актов действующего законо-
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дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
i мет ной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проекгно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в пенах 2001г. по ТПР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 п. м. ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект с м е т о й  документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет .
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передается Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите-
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ле (в формате ХМ Г).
Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 

смета».
12. Особые условия 1. Подрядная орг анизация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу- 
стся разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь серт ификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсугствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от И сполнителя:

«______» 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й представитель)
11ачальник отдела  организации  и 
ко1 ггроля пабог- п о ка i м д а л  ь ном у 
ремонту у  :т>* ^ С идоров М .С.

«_____»__________  2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
ПО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
областр»

Ш  К.С. Золотарев
« у  /  20 года

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
внутрндомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проси. Ленина, д.78а.

№ п/п Наименование Содержание
Г Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения 

мног оквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г Орск, проси. Ленина, д.78а.

3. Основание для ироектиро- 
ьания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06. 2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитатьный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1993 год;
Площадь здания всего 3749,8 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  3099,2 м2; 
Этажность -  9 этажей:
Количество подъездов - 2:
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область, г. Орск, просп. Л енина д .78а
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капитать
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская област ь, г. Орск, просп. Л енина д.78а.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
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3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин
женерной системы теплоснабжения многоквартирно
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск, просп. Ленина, д.78а.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонт у 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже
ния многоквартирного дома, расположенного но ад
ресу: Оренбургская область, г. Орск. просп. Ленина, 
д.78а.

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный
I рафик выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
1 {елью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд-
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ке должен указываться перечень актов на скрытые 
р а б о т ,  а также предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энерг етической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 « Тепловая защ ита зданий»
-  С'11 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

зашиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инстру кция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

11. О с новная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - ('Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 - Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включенных в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо- 
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1п.м. ремонтируемой инженер
ной сети.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1 .11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на ею  имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи paooi.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проект}-.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и дру1 их норм, действующих на территории РФ

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании но возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку вну тренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

о т  Заказчика:
(ответстве н и ы й и редстав иге л ь ) 
Н ачальник отдела  орган изац ии  и 
контроля раббТ ^Ъ  ка ш к ал ьн о м у  
рем онту \  С и лоров М.С.

« » 2015 I
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«СОГ X АСОВ A J10»

20 года

ТЕХНИЧЕСК

Приложение

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
обдасти<>

К.С. Золотарев 
20 года

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
фасада, внугридомовых инженерных систем холодною  водоснабжения, горячего водо

снабжения, водоотведения m h o i  окварт ирного дома, расположенного но адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, мкр.б-й, д.1

№ п/п 11аименовапие Содержание
1. Заказчик- НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад, внутри домовые инженерные системы холод

ного водоснабжения, горячего водоснабжения, водо
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, мкр.б-й, д.1

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Тех нико-эконом и чес кие 

показатели по зданию
1 од постройки - 1986 год;
Площадь здания всего -  4684,5 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4377,7 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен - панельные;
Тип кровли - плоская:
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка гехническо- 
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада, внутридомовых инженерных систем холодно
го водоснабжения, горячего водоснабжения, водоот
ведения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск. мкр.б-й. д.1
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций фасада, внутридомовых инженерных систем хо-
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9. требования к составу вы
полняемых работ

лодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома, расположен
ного по ацресу: Оренбургская область, г. Орск. мкр.6- 
й, д. 1
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций фасада, 
внутридомовых инженерных систем холодного водо
снабжения. горячего водоснабжения, водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск. мкр.б-й. д.1
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций фасада, внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения, горячего водо
снабжения, водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, мкр.б-й, д .1 ___________________________________
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утверди ть у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций фасада, внутри
домовых инженерных систем холодного водоснабже
ния, горячего водоснабжения, водоотведения много
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
лефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо
димо обеспечить сбор исходных данных для приня
тия решений по объемам проектирования, применяе
мым материапам и разработки проекта на капиталь
ный ремонт. Результатом обследования является тех
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука-

расположения),
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3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную докумен тацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);

проекты для выполнения ремонта фасада, 
внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоот
ведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия ио обеспечению энергоэффек
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация но разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС’ 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз- 
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федератьного закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

11риказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СИ 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СПиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

зашиты зданий»;
-  B C I1 41 -85(р) «Инструкция но разработке проек

тов организации и проектов производст ва работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
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-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

И . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федератьный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в « Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 п.м. ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на
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бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проекгных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную д о к у м е н т а ц и ю  или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6 . Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-i игиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энер! осберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррочионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим грассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчи ка :
(ответствен ны й представитель) 
Н ачальник отдела  орган изац ии  и 
контроля раб#П > о капитальном у 
ремонту- у ~~ С идоров М.С.

>> 2015 I
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Приложение Jfe .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ »
___________________________________  Заместитель генерального директора

н а  разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквар

тирного дома, расположенного по адресу:
Оренбур1 ская область, г. Орск, мкр.б-й, д .1 1

№ л/п 11аименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской област и»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомоиая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
мкр.б-й, д .1 1

3 Основание д;ы проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
I од постройки - 1986 год;
11лошадь здания всего 2958,6 м2;
В том числе;
Площадь жилых помещений -  2678.6 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен - панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проект ирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения многоквартирного дома, располо
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск. 
мкр.б-й, д .1 1
2 Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуатьного обследования конструк
ций крыши, фасата. вну тридомовой инженерной си
стемы электроснабжения многоквартирного дом а
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расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск. мкр.б-й. д. 11
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ

чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши, 
фасада, внутридомовой инженерной системы элек
троснабжения многоквартирного дома, расположен
ного по атресу: Оренбургская область, i . Орск. мкр.6- 
н. д.11
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши, фасада, внутридомовой инже
нерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по атресу: Оренбургская об
ласть. г. Орск, мкр.б-й. д .1 1

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед начатом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка- 
питадьнмй ремонт необходимо в 3-хдневныи срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ но об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2 Визуатьное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСI 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши, фасада, 
внутридомовой инженерной системы электроснабже
ния многоквартирного дома по внешним признакам, 
выявление дефектов и повреждений по внешним при
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией 
(в т.ч. фотофиксацисй). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений но объемам проектирования, при
меняемым материалам и разработки проекта на капи- 
татьный ремонт. Результатом обследования является 
технический от чет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
датьнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрьпия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией):
- карта дефектов обследу емых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, гребуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
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3 До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изволе! ва работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ , со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа
сада, внутридомовой инженерной системы элек
троснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности:
-  сметная документация;
-  техническое задание на проект ирование.

10. Основная нормативная до
кументация но разработке 
проектной документации

1. Проектную докуменгацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерст ва региональною  развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 « Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21 -01-97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СИ 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
- BCI \ 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующ ею  законо-
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дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на r соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3 Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутст вии стоимости материалов в « I еррито- 
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 п.м. ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объск ж ая смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите-
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ле (в формате XML).
Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 

смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной докумен гации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проект ирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. 11ринципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

o r Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й представитель) 
Н ачальник отдела организации  и 
контроля р аб о таю  капитальном у 
рем онту .С идоров М .С.

«_____»_________________ 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___ »   20__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ(ЗАДАЙЙЕ  

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 

крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Орск, пер. Больничный, д.1.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проекгирования Крыша и фасад многоквартирного дома, расположен

ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пер. 
Больничный, д.1.

3. Основание для проекгиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№ 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионатьного оператора

5. Вид строительства Капитатьный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
1 од постройки - 1954 год;
1 (лошадь здания всего -  996.15 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  878.45 м2:
Эт ажность 2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - блочные:
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада, крыши и чердачного перекрытия многоквар
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург
ская область, г. Орск. пер. Больничный, д. 1.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова

ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработ ка сметной документации

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций фасада, крыши и чердачного перекрытия много
квартирного д о м а  расположенного по адресу: Орен
бургская область, г. Орск, пер. Больничный, д .1.

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области» /

)(O i4  К.С. Золотарев
« / »  S ' 20 года
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
и фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск. пер. Больнич
ный. Д.1.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши и фасада многоквартирного до
ма, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть, г. Орск, пер. Больничный, д.1.

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1 Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
I {елью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций фасада, крыши 
и чердачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (вт .ч . фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком.
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принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ван н ых конструкций);
-  проект д.1я выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта фасада:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о сост аве. порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа Министерства регионального развит ия 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  Cl 1 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитан ь ном у ремонту' жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
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вать с Заказчиком.
И . Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС' 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон
тажных. пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г . но ТЕР Оренбургской обла
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из
менения сметной стоимости, действующею на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич
ной стоимости на 1 м2 площади ремонтируемой поверх
ности.
Основной комплект сметной документации должен со
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате ХМ Г).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструкт ивной схемы здания.
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3. В случае необходимости внесения изменений в 
проекчную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соот ветствия I осстандар- 
ту РФ.
7. Принят ые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен  и ы й iф ед стави тел  ь ) 
Н ачальн и к  отдела орган изац ии  и 
контроля р а б р ^ р о  каш д ал ьн о м у  
ре м онту  С  идоров М . С .

« » 2015 г
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