
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт к р ы ш и  многоквартирного дома, расположенного по адресу; Оренбургская область,
Абдулинский г о р о д с к о й  о к р у г . г.Абдулино, ул.Школьная. д.ЗЗ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2016 г.

Основание: 
Сметная стоимость

строительных работ 
монтажных работ__

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость___

2671,173 тыс. руб. 
2230,931 тыс. руб.
 10,362 тыс. руб.
_496,907 тыс. руб. 
_3798,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Ремонт кры ш и

Демонтажные работы

1 ТЕРр58-17- 
3

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
НР (17070 руб.): 71%~83%*0,8$ о т  ФОТ (24042 руб.)
СП (12502 руб.): 52%-65%*0,8 о т  ФОТ (24042 руб.)

100 м2 
покрыта 
я кровли

7,735
773,5/100

2707,34 2702,72 4,62 20941 20906 35 24,39 188,66

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами
НР (11273 руб.): ?1%=83%*0,85 о т  ФОТ (15877 руб.) 
СП (8256 руб.): 52%=65%*0,8 о т  ФОТ (15877 руб.)

100 м2 
кровли

7,675
767,5/100

2039,83 1710,61 329,22 88,22 15656 13129 2527 677 15,16 116,35 0,46 3,53

3 ТЕР12-01-
015-03

Разборка пароизоляции прокладочной в 
один слой
НР (4608 руб.): 92%-120%*0.9 *0,85 о т  ФОТ (5009 
руб.)
СП (2204 руб.): 44%~65%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (5009 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхн 

ости

5,45
545/100

961,68 779,27 182,41 19,98 5241 4247 994 109 6,27 34,17 0,1 0,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕРр69-9-1 Очистка от строительного мусора

НР (30425 руб.): 66%-78%*0,85 о т  ФОТ (46099 руб.) 
СП (16440 руб.): 40%-50%*0,8 о т  ФОТ (46099 руб.)

100 т 
мусора

1,8144
181,44/100

22093,4 22093,4 40086 40086 214,32 388,86

5 ТЕРр58-2-1
Пр.
Минрегион
о т
20.07.11
№354

Разборка слуховых окон прямоугольных 
двускатных
НР (944 руб.): 71%-83%*0,85 о т  ФОТ (1329 руб.) 
СП (691 руб.): 52%-65%*0,8 о т  ФОТ(1329руб.)

100 окон 0,03
3/100

38555,85 38511 44,85 1157 1156 1 341,3 10,24

Строительные работы

6 ТЕРр53-23-
1

Перекладка кирпичного карниза при 
высоте (в рядах) в 4 кирпича
НР (42729 руб.): 73%=86%*0,85 о т  ФОТ (58533 руб.) 
СП (32778 руб.): 56%=70%*0,8 о т  ФОТ (68533 руб.)

1 м 
карниза

121,2 999,75 418,05 5,62 1.9 121170 50668 681 230 3,45 418,14 0,01 1,21

7 ТЕРр53-16-
1

Ремонт кирпичной кладки стен 
отдельными местами (трубы вентканалов) 
НР (15000 руб.): 73%~86%*0,85 о т  ФОТ (20548 руб.) 
СП (11507 руб.): 56%-70%*0,8 о т  ФОТ(20548 руб.)

1 м3 
кладки

4,35 ЮОО'4,95 4031,19 234,03 76,33 43522 17536 1018 332 35,39 153,96 0,43 1,87

8 ТЕРр61-31-
1

Оштукатуривание поверхности вентшахт
НР (11505 руб.): 67%=79%*0,85 о т  ФОТ (17171 руб.) 
СП (6868 руб.): 40%~50%*0,8 о т  ФОТ (17171 руб.)

100 м2 
поверхн 

ости

0,861
ее, 1/ю о

23554,4 17342,04 8,1 20280 14931 7 131,4 113,14

9 ТЕР10-01-
002-01

Установка стропил
НР (5442 руб.): 90%=118%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (6047 
руб.)
СП (2600 руб.): 43%=63%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (6047 руб.)

1 м3 
древеси 

ны в 
конструк 

ции

1,83 12610,14 2844,21 259,6 28,77 23077 5205 475 53 24,09 44,08 0,15 0,27

10 ТЕР26-01-
048-03

Крепление существующих мауэрлатов 
скруткой из проволки (прим.)
НР(537руб.): 77%=100%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ(697руб.) 
СП (335руб.): 48%-70%*0,85 * 0,8 о т  ФОТ(697руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхн 

ости

0,18 
18/100

4884,36 3368,2 45,6 879 606 8 27,8 5

11 ТЕР10-01-
003-01

Устройство слуховых окон
НР (2560 руб.): 90%~118%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (2844
руб.)
СП (1223 руб.): 43%=63%Ю.85 *0,8 о т  ФОТ(2844 руб.)

1
слуховое

окно

3 2458,46 803,29 155,43 21,05 7375 2410 466 63 6,63 19,89 0,11 0,33

12 ТЕРр65-33-
1

Смена жалюзийных решеток
НР (170 руб.): 88%=103%*0,85 о т  ФОТ (193 руб.) 
СП (93 руб.): 48%=60%Ю,8 о т  ФОТ (193 руб.)

100
жалюзий

ных
решеток

0,03
3/100

19274,5 5596,39 2,36 1,66 578 168 46,19 1,39 0,01

13 ТСЦ-101-
0941

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
общественных зданий одностворных: 
высотой до 1,2 м

компл. 3 56,61 170
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТЕР10-01-
032-01

Заполнение оконных проемов отдельными 
элементами в деревянных рубленых 
стенах, переплеты одинарные, площадь 
проема до 2 м2
НР (3348 руб.): 90%=118%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (3720 
руб.)
СП (1600 руб.): 43%~63%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (3720 руб.)

100 м2 
проемов

0,03999
0,01333'3

357797,5 80907,17 2383,78 14308 3235 95 599 23,95

15 ТЕР10-01-
044-06

Обивка слуховых окон неоцин кован ной 
кровельной сталью по дереву с одной 
стороны
НР (1040 руб.): 90%=118%*0.9 *0,85 о т  ФОТ (1156 
руб.)
СП (497 руб.): 43%=63%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (1166 руб.)

100 м2 
проемов

0,105
10,5/100

36173,05 9564,55 118,61 13,44 3798 1004 12 1 81,75 8,58 0,07 0,01

16 ТЕР12-01-
015-01

Устройство пароизоляции оклеенной в 
один слой
НР (13565 руб.): 92%=120%*0,9 * 0,85 о т  ФОТ (14745 
руб.)
СП (6488 руб.): 44%=65%*0.85 ‘ 0,8 о т  ФОТ (14745 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхн 

ости

5,4
540/100

13284,46 2340,07 569,73 34,48 71736 12636 3077 186 17,51 94,55 0,18 0,97

17 ТСЦ-101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

м2 -594 21,46 -12747

18 ТСЦ-101-
0594

Мастика битумная кровельная горячая т -1,1 20599,48 -22659

19 ТСЦ-101-
0322

Керосин для технических целей марок КТ- 
1, КТ-2

т -0,32 60086,83 -19228

20 ТСЦ-101-
6061

Биполь: ЭПП м2 594 103,99 61770

21 ТЕР12-01-
013-03

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
НР (35744 руб.): 92%~120%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (38852 
руб.)
СП (17095 руб.): 44%=65%*0.85 '0 ,8  о т  ФОТ (38852 
РУб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрыти 

я

5,4
540/100

32588,59 6151,05 955,36 105,46 175978 33216 5159 569 45,54 245,92 0,55 2,97

22 ТСЦ-104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -33 2831,16 -93428

23 ТСЦ-101-
0594

Мастика битумная кровельная горячая т -1,1 20599,46 -22659

24 ТСЦ-101-
0322

Керосин для технических целей марок КТ- 
1, КТ-2

т -0,31 60086,83 -18627

25 ТСЦ-104-
0328

Плиты теплоизоляционные из 
стекловолокна URSA, марки: П-30-У12- 
1250-600-80

м3 33 2634,1 83625

26 ТЕР12-01 - 
013-04

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 
12-01-013-03
НР (27812 руб.): 92%-120%Ю.9 * 0,85 о т  ФОТ (30230 
руб.)
СП (13301 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (30230 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрыта 

я

5,4
540/100

27308,96 4762,54 915,29 105,46 147468 25718 4943 569 35,26 190,4 0,55 2,97
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Г рвнд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТСЦ-104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -33 2831,16 -93428

28 ТСЦ-101-
0594

Мастика битумная кровельная горячая т -1,1 20599,46 -22659

29 ТСЦ-104-
0328

Плиты теплоизоляционные из 
стекловолокна URSA, марки: П-30-У12- 
1250-600-80

м3 33 2534,1 83625

30 ТЕРр58-12-
4

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю из черепицы
НР (9848 руб.): 71%=83%Ю,85 о т  ФОТ (13871 руб.) 
СП (7213 руб.): 52%-65%*0,8 о т  ФОТ (13871 руб.)

100 м2 5,77
577/100

7227,96 2077,3 59,43 13,2 41705 11986 343 76 18,41 106,23 0,08 0,46

31 ТЕРр58-12-
1

Устройство обрешетки сплошной из досок
НР (5594 руб.): 71%-83%*0,85 о т  ФОТ (7879 руб.)
СП (4097 руб.): 52%=65% *0,8 о т  ФОТ (7879 руб.)

100 м2 1,87
187/100

16052,82 3591,61 261,14 72,53 30019 6716 488 136 31,83 59,52 0,44 0,82

32 ТЕ Р12-01- 
015-03

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
НР (8077 руб.): 92%-120%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (8779 
руб.)
СП (3863 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ(8779 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхн 

ости

7,64
764/100

4599,62 974,15 228,01 24,97 35141 7443 1742 1S1 7,84 59,9 0,13 0,99

33 ТСЦ-101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

м2 -840 21,46 -18026

34 ТСЦ-101-
4134

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 840 40,1 33684

35 ТЕР09-04-
002-01

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
НР (30339 руб.): 69%=90%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ(43969 
руб.)
СП (25502 руб.): 58%=85%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (43969 
руб.)

100 м2 
покрыти 

я

7,735
773,5/100

8992,7 4410,95 3337,01 531,96 69559 34119 25812 4115 35,5 274,59 2,61 20,19

36 ТСЦ-101-
1811

Заклепки комбинированные для 
соединения профилированного стального 
настила и разнообразных листовых 
деталей

т 0,007
7/1000

113880,05 797

37 ТСЦ-101-
1810

Винты самонарезающие: для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

т 0,046
4в/ЮОО

154026,27 7085

38 ТСЦ-101-
4528

Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55 м2 773,5 283,3 219133

39 ТСЦ-101-
4128

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием

м2 145,3 716,92 104168
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ТЕР10-01-
008-05

Устройство карнизов
НР (18320 руб.): 90%=118%*0.9 * 0,35 о т  ФОТ (20356 
руб.)
СП (8753 руб.): 43%=63%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (20355 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов 

) и 
разверну 

тых 
поверхн 
остей 

карнизов

1,0216
102,16/100

37699,44 17325,75 464,06 38514 17700 474 143 146,09

41 ТЕР12-01-
010-01

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали
НР (3769 руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (4097 
руб.)
СП (1803 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ(4097 руб.)

100 м2 
покрыта 

я

0,26
26/100

52364,37 13660,66 178,53 38,4 13615 3552 46 10 112,75 29,32 0,2 0,05

42 ТЕР20-02-
010-05

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром 
2600 мм
НР (1609 руб.): 98%-128%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (1642 
руб.)
СП (920 руб.): 56%~83%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (1642 руб.)

1 зонт 5 372,3 285,6 25,7 1862 1428 129 2,27 11,35

43 ТСЦ-301-
0475

Крепления т 0,445 28033,77 12497

44 ТСЦ-101-
3772

Сталь листовая горячекатаная марки СтЗ 
толщиной: 3,0 мм

т 0,002 35138,22 70

45 ТЕРр62-26-
4

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов 
простых за 2 раза с земли и лесов
НР (301 руб.): 68%=80%*0,85 о т  ФОТ (443 руб.)
СП (177 руб.): 40%=50%*0,8 о т  ФОТ (443 руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхн 
ости

0,2153
21,63/100

7566,54 1790,28 644,25 1629 385 139 14,59 3,14

46 ТЕРр69-7-2 Устройство переходных мостиков на 
чердаке
НР (8503 руб.): 66%-78%*0,85 о т  ФОТ (12883 руб.) 
СП (5153 руб.): 40%=50%*0,8 о т  ФОТ (12883 руб.)

100 п. м 
переход 

ных 
мостиков

0,936
вЗ,в/100

47275,75 11891,78 969,99 75,86 44250 11131 908 71 104,4 97,72 0,46 0,43

47 ТЕР46-03-
007-02

Пробивка проемов в конструкциях из 
бетона
НР (307 руб.): 84%=110%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (366 руб.) 
СП (176 руб.): 48%~70%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (366 руб.)

1 м3 0,0616 11349,51 3515,87 7833,64 1633,57 699 217 482 101 27,61 1,7 11,43 0.7

48 ТЕРр56-23-
1

Обрамление проемов угловой сталью
НР (789 руб.): 70%~82%*0,85 о т  ФОТ (1127 руб.) 
СП (564 руб.): 50%=62%*0,8 о т  ФОТ (1127 руб.)

1 т 0,173 52078,2 5603,04 163,78 62,66 9010 969 28 11 44 7,61 0,38 0,07
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Г рйнд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ТЕРм08-02-
152-03

Конструкция сварная
НР (668 руб.): 81%-95%*0,85 о т  ФОТ (825 руб.)
СП (429 руб.): 52%=65%*0,8 о т  ФОТ (825 руб.)

1 Т 0,10978
109,78/1000

82874,51 6147,72 3978,56 391,3 9098 675 437 43 45 4,94 2,04 0,22

50 ТЕР10-01-
039-05

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
НР (267 руб.): 90%=118%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (297 руб.) 
СП (128 руб.): 43%=$3%*0,85 *0,8 о т  ФОТ (297 руб.)

100 м2 
проемов

0,0134 459957,34 17134,32 9621,97 2094,3 6163 230 129 28 142,68 1,91 10,92 0,15

51 ТСЦ-101-
0887

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ком пл. 2 506,97 1014

52 ТЕР12-01-
013-03

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
НР (86 руб.): 92%-120%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (93 руб.) 
СП (41 руб.): 44%=65%*0,85 *0,8 о т  ФОТ(93 руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрыти 

я

0,013 32588,59 6151,05 955,36 105,46 424 80 12 1 45,54 0,59 0,55 0,01

53 ТСЦ-101-
0956

Петля накладная шт. 2 57,11 114

54 ТСЦ-101-
0953

Ручка-скоба из алюминиевого сплава 
анодированная

шт. 2 99,33 199

55 ТСЦ-101-
2003

Замки накладные с засовом и защелкой компл. 1 751,48 751

56 ТЕР13-03-
004-26

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 
НР (8 руб.): 69%-90%*0.9 * 0,65 о т  ФОТ (12 руб.) 
СП (6 руб.): 48%-70%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (12 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхн 

ости

0,02
2/100

2282,02 493,67 41,68 1,43 46 10 1 3,83 0,08 0,01

57 ТЕР12-01-
012-01
прим

Установка снегозадержателей
НР (988 руб.): 92%~120%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (1074 руб.)
СП (473 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (1074 руб.)

100 м 
огражде 

ния

1,044
104,4/100

20279,79 839,08 401,25 55,65 21172 876 419 58 6,67 6,96 0,29 0,3

58 ТЕР26-02-
018-01

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для 
обеспечивания первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251 
НР (52616 руб.): 77%=100%*0,9 *0,85 о т  ФОТ(68333 
руб.)
СП (32800 руб.): 48%~70%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (68333 
руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхн 

ости

33,63
3363/100

2523,01 1743,79 758,75 23,07 84849 58644 25517 776 12,91 434,16 0,14 4,71

59 ТСЦ-113-
8073

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

кг 1082 88,11 95335

60 ФССЦпг-01
01-01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
НР 0%~0%*0,85 о т  ФОТ 
СП 0%-0%*0,8 о т  ФОТ

1 т груза 161,1 311,77 128,29
4 ,1 5 *4 ,15Ч .6

183,48 50226 20668 29558
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Г рамд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61 ФССЦпг-03
2 1 -0 1 -0 1 0

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 10 км I класс груза
НР 0%-0%Ю,В5 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0,8 о т  ФОТ

1 т груза 161,1 84,05 84,05 13540 13540

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1565347 423686 119702 8406 3303,08 43,78

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.7.Строительство новых объектов в 
стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных 
коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ОЗП=1,15; ЭММ, 15; ЗПМ=1,15; 73=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 
1-2, 5, 30-31, 36, 3, 16-17, 20-21, 26, 32-34, 37, 41, 52-55, 57, 59, 4, 46, 6-7, 22, 8, 19, 24, 9, 11, 14-15, 38, 40, 50, 10, 58, 12-13, 47, 
18, 23, 25, 27-29, 56, 35, 44, 42-43, 45, 48, 60-61, 49))

1646858 487241 137658 9666 3798,54 50,34

Накладные расходы 365862

Сметная прибыль 228573

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 2230931 3792,86 50,09

Итого Монтажные работы 10362 5,68 0,25

Итого 2241293 3798,54 50,34

В том числе:
Материалы 1021959

Машины и механизмы 137658

ФОТ 496907

Накладные расходы 365862

Сметная прибыль 228573

Непредвиденные расходы 1% 22413

Итого с непредвиденными 2263706

НДС 18% 407467

ВСЕГО по смете у 2671173 3798,54 50,34

Составил:
(должность, П0{ 

&  /Р,
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