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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Оренбург, ул.Брестская, д.6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _________________________________ руб.
      строительных работ ______________________________ руб.
      монтажных работ ________________________________ руб.
      прочих _________________________________________ руб.
      оборудования ___________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРмр01-01-010-
03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройства вводного, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (948 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1394 руб.)
СП (669 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1394 руб.)

1 устройство 2
1*2

717,69 696,8 1435 1394

                           Раздел 1. Монтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Машинное помещение

________________4224432

_________________385441

__________________79352
_________________723813
__________________89560

________________2687302

________________2677,75
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2 ТЕРмр01-01-002-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; 
ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (9895 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14552 руб.)
СП (6985 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14552 руб.)

1 шт. 2
1*2

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 17734 13488 3841 1064

3 ТЕРмр01-02-011-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подлебедочной рамы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (730 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1074 руб.)
СП (516 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1074 руб.)

1 рама 2
1*2

553,13 537,02 1106 1074

4 ТЕРмр01-01-006-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена станции управления лифта, количество 
этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; 
МАТ=12,3
НР (13029 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19161 руб.)
СП (9197 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19161 руб.)

1 станция 2
1*2

9900,49 9580,47 32,57 19801 19161 65

5 ТЕРмр01-01-006-
04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или 
менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,28
НР (1954 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2874 руб.)
СП (1380 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2874 руб.)

1 этаж 6
3*2

493,33 478,96 2960 2874

6 ТЕРмр01-01-009-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена тягового каната
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (15146 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22274 руб.)
СП (10692 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22274 руб.)

1 канат 6
3*2

3823,8 3712,39 22943 22274

7 ТЕРмр01-01-009-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройство стяжки канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (3123 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4593 руб.)
СП (2205 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4593 руб.)

1 устройство 2
1*2

2365,54 2296,66 4731 4593
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8 ТЕРмр01-01-009-
03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; 
МАТ=12,29
НР (1650 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2426 руб.)
СП (1164 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2426 руб.)

1 ограничитель 2
1*2

1264,86 1212,9 15,58 2530 2426 31

9 ТЕРмр01-01-009-
04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена каната ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (2249 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3307 руб.)
СП (1587 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3307 руб.)

1 канат 2
1*2

1702,98 1653,37 3406 3307

10 ТЕРмр01-01-009-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена натяжного устройство каната ограничителя 
скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (1412 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2077 руб.)
СП (997 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2077 руб.)

1 устройство 2
1*2

1069,78 1038,61 2140 2077

11 ТЕРмр01-01-023-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,29
НР (25733 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (37843 руб.)
СП (18165 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (37843 руб.)

1 м 
направляющих

71,6
(11*2,8+3,7+1,3)*2

549,64 528,53 5,26 39354 37843 377

12 ТЕРмр01-01-024-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена металлического каркаса кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; 
МАТ=12,3
НР (5887 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8657 руб.)
СП (4155 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8657 руб.)

1 каркас 2
1*2

4505,91 4328,62 47,4 9012 8657 95

13 ТЕРмр01-01-004-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 
400 кг без доработки рамы пола
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; 
МАТ=12,3
НР (13010 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19133 руб.)
СП (9184 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19133 руб.)

1 кабина 2
1*2

9910,63 9566,57 57,1 19821 19133 114

                           Шахта, приямок
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14 ТЕРмр01-01-030-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена противовеса при подвеске: трехканатной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
МАТ=12,3
НР (4170 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6133 руб.)
СП (2944 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6133 руб.)

1 противовес 2
1*2

3171,79 3066,64 13,15 6344 6133 26

15 ТЕРмр01-01-005-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; 
МАТ=12,3
НР (51972 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (76429 руб.)
СП (36686 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (76429 руб.)

1 дверь 18
9*2

4483,47 4246,08 109,96 80702 76429 1979

16 ТЕРмр01-01-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (15085 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22184 руб.)
СП (10648 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22184 руб.)

1 аппарат 24
12*2

952,07 924,35 22850 22184

17 ТЕРмр01-02-002-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка смазывающего устройства
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; 
МАТ=12,3
НР (2521 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3707 руб.)
СП (1779 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3707 руб.)

1 устройство 4
2*2

957,63 926,68 3,15 3831 3707 13

18 ТЕРмр01-01-015-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, работа 
лифтов: одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33
НР (3688 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5424 руб.)
СП (2604 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5424 руб.)

1 датчик 8
4*2

698,32 677,98 5587 5424

19 ТЕРмр01-01-018-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена преобразователя частоты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (3852 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5664 руб.)
СП (2719 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5664 руб.)

1 
преобразователь 

частоты

2
1*2

2916,75 2831,83 5834 5664
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20 ТЕРмр01-02-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19
НР (2455 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3610 руб.)
СП (1733 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3610 руб.)

1 шунт 24
12*2

154,94 150,43 3719 3610

21 ТЕРмр01-04-003-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Балансировка системы «кабина-противовес»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; 
МАТ=12,3
НР (2876 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4230 руб.)
СП (2030 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4230 руб.)

1 система 2
1*2

2185,56 2114,86 7,23 4371 4230 14

22 ТЕРмр01-01-036-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена подвесного кабеля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (6539 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9616 руб.)
СП (4616 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9616 руб.)

1 кабель 6
3*2

1650,78 1602,69 9905 9616

23 ТЕРмр01-01-023-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: противовеса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,3
НР (11670 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (17162 руб.)
СП (8238 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (17162 руб.)

1 м 
направляющих

69,8
(2,8*12+1,3)*2

255,89 245,88 2,63 17861 17162 184

24 ТЕРмр01-01-014-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена балки дверей кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (2294 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3373 руб.)
СП (1619 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3373 руб.)

1 балка 2
1*2

1737,29 1686,7 3475 3373

25 ТЕРмр01-01-035-
12
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12
НР (1174 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1727 руб.)
СП (829 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1727 руб.)

1 этаж 24
12*2

74,12 71,96 1779 1727
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26 ТЕРмр01-01-012-
04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена поста «Ревизия»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (1406 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2068 руб.)
СП (993 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2068 руб.)

1 пост 2
1*2

1065,2 1034,18 2130 2068

27 ТЕРмр01-01-004-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена порога кабины лифта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (3157 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4642 руб.)
СП (2228 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4642 руб.)

1 порог 2
1*2

2390,63 2321,01 4781 4642

28 ТЕРмр01-01-026-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36
НР (549 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (807 руб.)
СП (387 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (807 руб.)

1 рамка 2
1*2

415,67 403,56 831 807

29 ТЕРм11-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51
НР (204 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (300 руб.)
СП (144 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (300 руб.)

1 шт. 2
1*2

159,81 150,18 320 300

30 ТЕРм11-08-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Присоединение к приборам электрических проводок 
под винт с изготовлением колец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95
НР (181 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (266 руб.)
СП (128 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (266 руб.)

100 концов жил 0,2
0,1*2

1530,24 1330,61 306 266

31 ТЕРр67-4-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выключателей, розеток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (29 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (40 руб.)
СП (21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (40 руб.)

100 шт. 0,06
0,03*2

669,49 669,49 40 40

                           Диспетчеризация

                           Электромонтажные работы
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32 ТЕРр67-4-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3
НР (168 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (234 руб.)
СП (122 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (234 руб.)

100 шт. 0,32
0,16*2

732,14 724,47 7,67 5,9 234 232 2 2

33 ТЕРм08-03-591-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,99
НР (163 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (201 руб.)
СП (105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (201 руб.)

100 шт. 0,04
(2*2) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 220 201 4

34 ТССЦ-503-0471
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 4
2*2

78,23 313

35 ТЕРм08-03-591-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
НР (149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (184 руб.)
СП (96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (184 руб.)

100 шт. 0,04
(2*2) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 202 184 4

36 ТССЦ-509-1441
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 4
2*2

42,15 169

37 ТЕРм08-03-593-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильник местного освещения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,76
НР (2583 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3189 руб.)
СП (1658 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3189 руб.)

100 шт. 0,32
0,16*2

11396,83 9946,27 148,31 19,8 3647 3183 47 6

38 ТССЦ-509-0760
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильники НББ 01-60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 32
16*2

215,7 6902
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39 ТССЦ-509-0741
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лампы накаливания электрические осветительные 
общего назначения биспиральные криптоновые типа 
БК220-230-100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 3,2
1,6*2

83,88 268

40 ТЕРм08-01-081-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов до 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,9
НР (544 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (671 руб.)
СП (349 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (671 руб.)

1 шт. 4
2*2

227,62 159,65 59,26 8 910 639 237 32

41 ТЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей осветительных сетей (приямок, 
шахта, машинное помещение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,81
НР (1396 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1723 руб.)
СП (896 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1723 руб.)

100 м 0,84
(42*2) / 100

2532,11 2050,9 198,64 2127 1723 167

42 ТССЦ-103-1177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 147 1 147

43 ТССЦ-103-1395
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида 
(НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 85,01 13,69 1164

44 ТЕРм08-02-412-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 
до 35 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,81
НР (851 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1051 руб.)
СП (547 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1051 руб.)

100 м 0,84
(42*2) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 1251 1041 75 10
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45 ТССЦ-501-8212
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и 
сечением 6,0 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,084
(42*2) / 1000

109558,92 9203

46 ТЕРм08-02-390-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,44
НР (960 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1185 руб.)
СП (616 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1185 руб.)

100 м 0,52 2656,68 2276,12 118,29 1,97 1381 1184 62 1

47 ТССЦ-509-1831
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 104
52*2

20,99 2183

48 ТЕРм08-02-399-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,36
НР (330 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (408 руб.)
СП (212 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (408 руб.)

100 м 1,04
0,52*2

458,63 389,91 14,83 1,97 477 406 15 2

49 ТССЦ-501-8482
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,104
0,052*2

26212,9 2726

50 ТЕРм08-03-603-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,83
НР (344 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (425 руб.)
СП (221 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (425 руб.)

1 шт. 2
1*2

256,07 208,49 35,5 3,94 512 417 71 8

51 ТССЦ-504-0289
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ящики с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 2
1*2

1376,22 2752

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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52 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (260 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (382 руб.)
СП (153 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (382 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,16
0,08*2

2384,48 2384,48 382 382

53 ТЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (183 руб.)
СП (68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (183 руб.)

100 м2 покрытия 0,16
0,08*2

1153,95 1144,76 7,38 1,97 185 183 1

54 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0021 48053,42 101

55 ТЕРр61-1-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (495 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (739 руб.)
СП (296 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (739 руб.)

100 м2 
поверхности

0,16
0,08*2

6555,39 4548,42 86,9 67,4 1049 728 14 11

56 ТЕР15-04-005-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям потолков, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,51
НР (286 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (357 руб.)
СП (132 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (357 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,16
0,08*2

5185,03 2231,59 46,01 1,97 830 357 7

57 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (713 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1049 руб.)
СП (420 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1049 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,44
0,22*2

2384,48 2384,48 1049 1049

58 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (326 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (408 руб.)
СП (151 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (408 руб.)

100 м2 покрытия 0,44
0,22*2

934,89 925,7 7,38 1,97 411 407 3 1
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59 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0057 48053,42 274

60 ТЕРр61-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-
известковым раствором при толщине намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (1084 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1618 руб.)
СП (647 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1618 руб.)

100 м2 
поверхности

0,44
0,22*2

5512,3 3612,88 81,81 63,47 2425 1590 36 28

61 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (705 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (881 руб.)
СП (326 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (881 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,44
0,22*2

4682,3 1999,73 41,17 1,97 2060 880 18 1

62 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (731 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (778 руб.)
СП (397 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (778 руб.)

100 м2 стяжки 0,16
0,08*2

12333,01 4611,89 354,08 252,03 1973 738 57 40

63 ТЕР11-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,93
НР (97 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (103 руб.)
СП (53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (103 руб.)

100 м2 покрытия 0,02
0,01*2

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 388 94 32 9

64 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (115 руб.)
СП (55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (115 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,16
0,08*2

1818,73 717,34 43,22 1,48 291 115 7

                           Проемы
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65 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (136 руб.)
СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (136 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,032
(1,6*2) / 100

4234,89 4234,89 136 136

66 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (305 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (435 руб.)
СП (218 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (435 руб.)

100 коробок 0,02
(1*2) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 485 423 62 12

67 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (724 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1049 руб.)
СП (608 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1049 руб.)

1 м2 проема 3
1,5*2

597,22 349,81 111,92 1792 1049 336

68 ТССЦ-201-8062
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,07
35*2/1000

63083,08 4416

69 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 2
1*2

305,44 611

70 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,05
НР (27 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.)
СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0768
(1,6*2,4*2) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 167 39 3

71 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (316 руб.)
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (316 руб.)

100 коробок 0,02
(1*2) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 335 309 26 7



Гранд-СМЕТА

Страница 13

72 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3
НР (47 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (67 руб.)
СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (67 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,012
(0,6*2) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 68 65 3 2

73 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; 
МАТ=1,41
НР (253 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (281 руб.)
СП (121 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (281 руб.)

100 м2 проемов 0,01
0,005*2

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 5210 278 28 3

74 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,27
НР (1358 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1697 руб.)
СП (628 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1697 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,06
0,03*2

41513,94 27860,36 526,43 408,73 2491 1672 32 25

75 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (120 руб.)
СП (44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (120 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06
0,03*2

4682,3 1999,73 41,17 1,97 281 120 2

76 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы (люк)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (309 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (448 руб.)
СП (260 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (448 руб.)

1 м2 проема 1,28
0,8*0,8*2

597,22 349,81 111,92 764 448 143

77 ТССЦ-201-8062
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,03
15*2/1000

63083,08 1892

78 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 2
1*2

305,44 611
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79 ТЕРр69-19-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в приямке)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (612 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (928 руб.)
СП (371 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (928 руб.)

1 м3 бетона 0,76
0,38*2

2318,99 1220,78 1098,21 1762 928 834

80 ТЕРр57-10-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,91
НР (239 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (352 руб.)
СП (190 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (352 руб.)

100 мест 0,04
0,02*2

12708,14 8692,16 525,18 100,49 508 348 21 4

81 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (118 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (148 руб.)
СП (55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (148 руб.)

100 м2 покрытия 0,16
0,08*2

934,89 925,7 7,38 1,97 150 148 1

82 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0021 48053,42 101

83 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (256 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (320 руб.)
СП (118 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (320 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,16
0,08*2

4682,3 1999,73 41,17 1,97 749 320 7

84 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (274 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (292 руб.)
СП (149 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (292 руб.)

100 м2 стяжки 0,06
0,03*2

12333,01 4611,89 354,08 252,03 740 277 21 15

                           Приямок
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85 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.)
СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06
0,03*2

1818,73 717,34 43,22 1,48 109 43 3

86 ТЕР46-03-007-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (108 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (128 руб.)
СП (61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (128 руб.)

1 м3 0,024
0,012*2

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 301 87 214 41

87 ТЕРр61-2-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (959 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1432 руб.)
СП (573 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1432 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,048
0,024*2

37398,17 29716,06 171,22 132,96 1795 1426 8 6

88 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97
НР (132 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (157 руб.)
СП (75 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (157 руб.)

1 м3 заделки 0,024
0,012*2

13669,99 6554,06 119,26 328 157 3

89 ТЕР15-04-024-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,78
НР (104 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (130 руб.)
СП (48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (130 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,048
0,024*2

5169,2 2714,61 26,7 1,97 248 130 1

90 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (2450 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3062 руб.)
СП (1133 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3062 руб.)

100 м2 покрытия 3,3
(165*2) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 3085 3055 24 7

                           Шахта лифта

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов
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91 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0429 48053,42 2061

92 ТЕР15-04-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водными составами внутри помещений 
клеевая: простая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,21
НР (2133 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2666 руб.)
СП (986 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2666 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

3,3
(165*2) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 3870 2659 56 7

93 ТЕРр62-31-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических балок, прогонов 
и других мелких покрытий за один раз с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88
НР (466 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (685 руб.)
СП (274 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (685 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,32
0,16*2

3663,73 2141,43 5,58 1172 685 2

94 ТЕР09-06-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж обрамления проемов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,58
НР (3513 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5091 руб.)
СП (2953 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5091 руб.)

1 т конструкций 0,45
18,75*12*2/1000

12412,08 11216,37 962,41 97,17 5585 5047 433 44

95 ТЕР11-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,93
НР (292 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (311 руб.)
СП (159 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (311 руб.)

100 м2 покрытия 0,06
0,03*2

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 1164 283 97 28

96 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.)
СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06
0,03*2

1818,73 717,34 43,22 1,48 109 43 3

                           Пороги шахты

                           Оборудование
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97
О

Коммерческое 
предложение 
2016 г.

Лифт пассажирский  ЛП-0401  БМЭ  
энергоэффективный г/п 400 кг; 12 остановок; 
огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, 
облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, 
пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, 
пост приказов колонна, кнопки со шрифтом 
Брайля, комплект кабелей, с доставкой

шт. 2
1*2

1343650,9 2687302

98 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,2
0,5*0,2*2

353,34 353,34 71 71

99 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,8
0,5*0,8*2

36,93 36,93 30 30

100 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; 
ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1
0,5*2

78,28 78,28 78 78

3500675

101 ТЕРп01-14-025-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (16843 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (30624 руб.)
СП (9800 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (30624 руб.)

1 лифт 2
1*2

15311,78 15311,78 30624 30624

                           Мусор

Итого по разделу 1 Монтажные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
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102 ТЕРп01-14-025-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (661 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1202 руб.)
СП (385 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (1202 руб.)

1 остановка 4
2*2

300,49 300,49 1202 1202

103 ТЕРп01-14-025-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (5614 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (10208 руб.)
СП (3267 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (10208 руб.)

1 лифт 2
1*2

5103,89 5103,89 10208 10208

104 ТЕРп01-14-025-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (220 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (400 руб.)
СП (128 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (400 руб.)

1 остановка 4
2*2

100,12 100,12 400 400

79352

3142856 384025 10140 1416

259491

177680

89560

723813

2687302

79352

3580027

61389

10140

385441

2687302

259491

177680

644405

      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%

  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете
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